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Pliego de Condiciones Generales
para Adjudicacion de Obra de Instalaciones Eléctricas
Plan Juntos Melo G3

1 .- Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuaciéon se
establecen tendran los siguientes significados:

A) Obra: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion,
conservacion, mantenimiento o demolicién de un bien inmueble, sea que
integre el dominio publico o privado del Estado, en cumplimiento de sus
fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines,
independientemente del caracter privado o publico de los recursos con que
se financia.

B) Contratante o propietario. Fideicomiso de Administracion Plan Juntos en
adelante Fideicomiso.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, que presente una oferta
para ejecutar la o las obras, de conformidad con lo establecido en este
Pliego, obrando por si o por intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del dictamen del Comité
Técnico del Fideicomiso, por el cual se selecciond su oferta.

E) Contratista: oferente a cual el Fideicomiso le ha adjudicado las tareas y
tiene a su cargo la ejecucion de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica que, con el
consentimiento del Fideicomiso Contratante, tenga un contrato con el
contratista para la provision de bienes o ejecucion de alguna parte de las
obras.

G) Representante técnico: Técnico Electricista habilitado por UTE designado
por el contratista y aceptado por el Fideicomiso para asumir la
representacion técnica ante el mismo y con amplios poderes para tratar y

resolver todas las cuestiones técnicas relativas a la ejecucion de las tareas.

H) Cronograma de Obra o Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las
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tareas a realizar para la ejecucion de las obras y su habilitacion, desglosado
en items que se correspondan con su presupuesto y expresado en un
diagrama tiempo/avance.

) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de
las partes contratantes, perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun por
ejemplo, crecientes superiores a las maximas conocidas, u otros sucesos
equivalentes, incluyendo paros y huelgas que obstruyan cualquier gestion y
paros en la industria de la construccion.

J) Rubro: grupo de actividades o tareas que permiten su inclusién en un
mismo conjunto o rétulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en
comun, cuyo agrupamiento conforma un tem, y que persiguen como fin la
realizacion de una obra.

2.- Disposiciones Generales

2.1.- Normativa aplicable

El presente pliego se enmarca en lo preceptuado por el articulo 20 de la Ley
Ne 18.829 de 24 de octubre de 2011, articulo 480 y siguientes de la Ley Ne°
19.355 de 16 de diciembre de 2015 y lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso de Administracion Juntos (N° 13.108/12) suscrito entre
Presidencia de la Republicay CND el 26 de marzo de 2012.

2.2 .- Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente pliego se computaran en dias corridos a
partir del dia siguiente al de la notificacion, citacion o emplazamiento, salvo
los casos expresamente establecidos.

2.3.- Notificaciones

Toda notificacion que realice el Fideicomiso se hard en forma personal, al
correo electrénico especificado en el formulario de presentacion de la oferta
dentro de los tres dias habiles.

2.4 .- Comunicaciones

Las consultas respecto comunicacion al Fideicomiso se efectuard al correo
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electrénico presupuestos.compras@myvotma.gub.uy

2.5.- Jurisdiccion competente

Por el sélo hecho de presentarse, se entenderd que el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y
Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay con sede en Montevideo.

2.6.- Publicacion del llamado

El  presente llamado serd publicado en la pagina web
https.//www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-
territorial/comunicacion/convocatorias, se comunicara al registro nacional
de UTE para técnicos autorizados, e invitacion a oferentes del 17 de
Setiembre al 28 de Setiembre de 2020.

2.7.- Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por los interesados, al
correo electrénico presupuestos.compras@mvotma.gub.uy hasta las 00:00
horas del dia 25 de Setiembre de 2020. Vencido dicho término no serd
obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberdn ser especificas y serdn evacuadas por el Fideicomiso
comunicando las mismas a todos los interesados por correo electronico.

3.- Requisitos Formales de las Ofertas
3.1.- Redaccion

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma
castellano.

3.2.- Domicilio

Los oferentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio
nacional.

3.3.- Identificacion
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Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la
componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes
autorizados, en caso de ser sociedades anénimas.

Las sociedades anénimas deberdn agregar la némina de los integrantes de
los directorios.

3.4.- Requisitos para la presentacién de las ofertas

El oferente que resulte adjudicatario tendrd la carga administrativa de
demostrar que estd en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran
corresponder.

4.-Validez de las ofertas

4.1.- Condiciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo
establecido en el presente Pliego y Memoria eléctrica pudiendo agregar
cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las

exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omision
pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion
posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o

aquellos esenciales contenidos en el presente Pliego y Memoria.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias
no seran consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se
ajusta a las condiciones contenidas en el Pliego y Memoria eléctrica, y que el
proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

4.2.- Objeto del llamado

El presente llamado tiene por objeto la contratacion de una empresa que
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lleve a cabo las instalaciones eléctricas de hasta 12 viviendas que se
llevan adelante en la ciudad de Melo del Departamento de Cerro Largo.
La adjudicacién incluird el suministro de mano de obra necesaria para llevar
a cabo las tareas, firma técnica, tramites ante UTE y la instalacion de
acometida final.

El Plan Juntos serd el encargado de proporcionar los materiales
necesarios para llevar a cabo las obras.

Se solicitard a la empresa prueba de buen funcionamiento de la instalacion
eléctrica y de sus elementos.

La oferta se realizara de acuerdo a los siguientes recaudos:
1. Pliego de Condiciones Generales.

Anexo A: Memoria Eléctrica.

Anexo B: Recaudos Graficos

Anexo C: Listado con la direccién de cada vivienda.

Anexo D: Formulario de cotizacion.

Lok e

Las ofertas deberdn ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto
requerido, teniendo en cuenta la Memoria Eléctrica.

En caso de existir discrepancias entre lo consignado en los recaudos gréficos
y lo que surja de la inspecciéon de las viviendas, deberan acordarse las
modificaciones con el técnico designado por el Plan Juntos.

Las obras estan emplazadas en los padrones N° 12.805, 3405, 11.871, 16.174,
11.692, 10.080, 3373, 10.024, 12490 y 8724 de la ciudad de Melo -
Departamento de Cerro Largo en el cual estd interviniendo el Plan Juntos.

4.3.- Informacioén a cargo del oferente

La presentacion de la propuesta implica que el oferente ha estudiado los
documentos del llamado, ha inspeccionado el lugar donde se ubican las
viviendas, se ha compenetrado de las cantidades y la naturaleza de los
trabajos a realizar.

Los oferentes podran visitar el lugar donde se realizaran las obras y ejecutar

los estudios que crean necesarios de lunes a viernes, en el horario de lunes a
jueves de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 hrs y viernes de 07:00 a 12:00 y de
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13:00 a 16:00 hrs , previa coordinacion con el Capataz de Obra Edie Saravia
(Cel.: 099.545.144) designado por Fideicomiso, y estar asi perfectamente
enterados de las caracteristicas del lugar a realizar el trabajo.

El Proponente deberd conocer para formular su oferta, las normas en materia
de SYSO (seguridad y salud ocupacional), la Norma de instalaciones de UTE,
Reglamento de baja tension de UTE, Normas UNIT, DIN, NFPA, IEEE, IEC, Leyes
Laborales, Impositivas, Tasa o Impuestos que graven la construccion de la
obra y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc,, vinculada a
la ejecucion de los trabajos a realizar.

Debera estudiar minuciosamente los legajos técnicos de la obra, condiciones
del llamado, memoria, documentacion gréfica, etc,, asi como todo elemento
que pueda constituir un factor influyente en el justo precio del monto de la
oferta.

Se entenderd por lo tanto que la propuesta presentada responde con
exactitud a las necesidades de la obra, expresada en los recaudos y que su
precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la Recepcion
Definitiva.

Por consiguiente, bajo ningun concepto, podran argumentarse derechos ni
formular reclamos por pagos adicionales ni indemnizaciones, fundados en el
desconocimiento, interpretacion o influencia de los datos resefados
precedentemente, como asimismo ambigiedad, discordancia o falta de
conocimiento de los recaudos.

El Oferente deberd estar representado Técnico Electricista habilitado
por UTE. A tal efecto se acompanard a la oferta el nombre y apellido, titulo
profesional, antecedentes profesionales y conformidad escrita del profesional
propuesto. En caso de adjudicarse la obra al Oferente, el Propietario se
reserva el derecho de rechazar al profesional propuesto debiendo el
adjudicatario proponer otro en su reemplazo.

El Contratista no podrd sustituir al profesional responsable durante la
vigencia de la relacién sin la conformidad previa del Fideicomiso.

5.- Cotizaciéon (Documentos integrantes de la oferta)
Las ofertas se deberdn presentar en el formulario que se adjunta (Anexo D:

Formulario de Cotizacion).
Las cotizaciones se presentaran por correo electrénico a la direccion de
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correo electrénico presupuestos.compras@mvotma.gub.uy . Se deben
adjuntar los siguientes documentos:

1) el formulario en el formato electrénico original

2) una copia firmada y escaneada del mismo.

3) documentos necesarios para evaluar las ofertas.

4) la propuesta en todo lo que corresponda al objeto del llamado.

5) declaracion del oferente que se ha inspeccionado el lugar en que se
realizaran los trabajos.

6) acreditacion de firma técnica habilitada ante UTE.

7) certificados de BPS, DGl y BSE.

6.-.Precio

El oferente indicard el precio de la obra que propone realizar en pesos
uruguayos, especificando precios unitarios y precio global. Dichos precios no
podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma alguna.

La oferta deberd distinguirse por rubrado de tareas, precio por unidad y
precio total, monto imponible, discriminando montos por leyes sociales e
IVA.

6.1.- Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacion se realizard en base a un listado de rubros sobre el cual debera
presentarse la propuesta, con cantidades estimadas para la comparacion de
ofertas, quedando a criterio del Fideicomiso la distribucion de las cantidades
de acuerdo a sus necesidades.

6.2.- Cotizacién por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la
totalidad de la obra, sin perjuicio del detalle de rubros, su designacion,
unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta,
compromete al oferente y serd utilizado en el proceso de evaluacion y
comparacion de ofertas.

El proponente deberd tener en cuenta que por la cantidad establecida en la
propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados
en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte de
construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su
presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar calculos
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errbneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios
para la realizacion de la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2,
supondra el no pago de dichos rubros por el Fideicomiso vy, en la
comparacion de las propuestas o ejecucion de las tareas, su precio se
entenderd prorrateado entre los demas rubros de la obra.

6.3.- Monto imponible de mano de obra para leyes sociales (En caso de
corresponder, sdlo para_empresas _que realicen aportacion _al BPS por

Construccién).

Los oferentes deberdn identificar en sus propuestas los montos imponibles
sobre los que se calcularan los aportes al Banco de Prevision Social por leyes
sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la
construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan
por este concepto.

6.4.- Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales,
valdra lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras,
valdrd la escrita en letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad del
Fideicomiso de otorgar un plazo méaximo de dos dias habiles en los casos en
que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa
importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad de los
oferentes.

Tratdndose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras,
valdrd la escrita en letras.

6.5.- Actualizacién de precios
Los precios se ajustaran por el indice de costos de la construccion segun
publicaciones del INE, se tomara como base el indice vigente al momento

de la primera acta de inicio de las tareas (primera vivienda que se encargue)
y se calculara segun el avance de obra.
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6.6- Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el
cumplimiento de las tareas se considerardn incluidos en los precios
cotizados.

El oferente, desglosara el importe de aquellos tributos en los que el
Fideicomiso sea agente de retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u
otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose
en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el
monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran
reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o del Fideicomiso
segun corresponda.

No se incluirdn en los precios comparativos los importes correspondientes al
Impuesto al Valor Agregado.

7.- Presentacién y Recepcion de las Ofertas
7.1.- Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se
establecidas en presente Pliego, agregando cualquier otra informacion
complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales
requeridas, pudiendo el Fideicomiso definir los medios que regirdn en cada
Caso, para su presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren
cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad del
Fideicomiso, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el
momento de la apertura.

7.2.- Recepcidén

La recepcion de las ofertas serd mediante correo electrénico a la direccion
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy hasta el dia 28 de Setiembre de
2020 a las 23:59 hs. Se podra rechazar la presentacion de una propuesta si
llega fuera de plazo.
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La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se
constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos
sustanciales contenidos en el Pliego.

Se considerardn apartamientos sustanciales aquellos que no pueden
subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

8.- Comision Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serdn estudiadas por una Comisién Asesora de Adjudicaciones
designada especialmente por el Comité Técnico del Fideicomiso para el
presente llamado, a la que le compete informar fundadamente acerca de la
admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitird su informe que
deberd contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y
su opcién por la oferta mas conveniente, exponiendo las razones de la
misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningun
derecho a favor de los oferentes.

9.- Admisibilidad de las ofertas

El Fideicomiso efectuara el andlisis de admisibilidad de las propuestas, lo que
implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa
vigente en la materia.

10.- Evaluacién

Se evaluard la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta: el precio y la
calidad, que incluye entre otros elementos de ponderacion los siguientes:
asistencia técnica, antecedentes comerciales, antecedentes en obras
similares, propuesta de técnica, oferta econdmica.

11.- Adjudicacién

11.1.- Dictamen de adjudicacion

Recibido el informe de la Comisidon Asesora de Adjudicaciones, el Comité
Técnico deberd adjudicar, declarar desierto, rechazar todas las ofertas o
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adjudicar parcialmente.

El Comité Técnico efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los
intereses del Fideicomiso y las necesidades del servicio, apreciando el
dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse
del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos por los
cuales se adopta resolucion divergente.

Asi mismo, el Comité Técnico podra declarar DESIERTO el llamado, o
entender que ninguna de las propuestas presentadas cubre los
requerimientos y necesidades entendidas como convenientes para el
servicio.

11.2.- Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificaciéon se le
solicitard al adjudicatario, en el plazo en que el Fideicomiso disponga, la
presentacion de los siguientes requisitos formales:

a-- Certificado Unico de DGl

b.- Certificado Unico de BPS o CJPPU seguin corresponda.

.- Fotocopia de Inscripcion ante BPS.

d.- Certificado de BSE.

e- Cédula de Identidad en caso de personas fisicas o Certificado de
existencia, vigencia y representacion de la Sociedad con antigliedad maxima
de un mes, en caso que corresponda.

12.- Notificacion

El dictamen del Comité Técnico que disponga la adjudicacion o el rechazo
de ofertas seré notificado a todos los oferentes via correo electrénico.

13. - Seguridad

El contratista serd Unico responsable del cuidado y seguridad de las
herramientas y maquinaria que utilice para el desarrollo de sus tareas,
quedando expresamente exonerado el Fideicomiso Plan Juntos de

responsabilidad por cualquier rotura o extravio.

14.- Acta de Inicio
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Previo al comienzo de los trabajos se labrard un acta en la que se establecerd
el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico
de la adjudicacion y es a partir de ese instante en que el contratista se hace
cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las primeras 4 (cuatro) viviendas se efectuara dentro de
los 15 dias corridos a contar desde la adjudicacion. El resto de las viviendas
que se enconmienden se ejecutaran de acuerdo a la planificacion de obra
del Plan Juntos.

15.- Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dard comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de
inicio, el plazo de ejecucién es a convenir segun avance de obra con
Arquitecto Responsable de territorio con un plazo maximo hasta el 1 de
Febrero de 2021 para la ejecucion completa de todos los trabajos (hasta 12
viviendas) y habilitacion de UTE.

15.1.- Prérroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en
el plazo estipulado, dard cuenta por escrito al Fideicomiso dentro del plazo
de tres dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el
Fideicomiso, previo informe técnico, otorgar al contratista la prérroga que
estime pertinente.

15.2.- Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total
estipulados en el plan general de ejecucion de la obra, asi como al fijado
para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas
en el presente Pliego, sin perjuicio de que el Fideicomiso pueda ademas
disponer la rescision de la adjudicacion

El Fideicomiso podra incluso encomendar la realizacion del objeto del
llamado por cuenta del contratista omiso.
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Si el contratista justificare que el atraso se debi¢ a causas de fuerza mayor, el
Fideicomiso le acordard un nuevo plazo para el cumplimiento.

16.- Ordenes de Servicio

El contratista se atendrad a lo que resulte de los recaudos de la memoria,
planos y a las érdenes de servicio e instrucciones que expida y notifique el
Fideicomiso, en la ejecucion de las obras.

17.- Obligaciones de caracter general del contratista y del Fideicomiso

El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedando
prohibido delegar responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier
tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serdn de su cuenta.

En la ejecucion de las obras, estard obligado a cumplir las 6rdenes de servicio
que se le impartan aun cuando las considere irregulares, improcedentes o
inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los recursos
administrativos pertinentes.

La empresa contratista debe:

1. Asegurar la concatenacion de tareas, el orden, la planificacion vy el
seguimiento.

2. Presentar al contratante todas las consultas y propuestas relacionadas
con la ejecucion de la obra.

3. Instalar las extensiones de suministro de energia que requiere para la
gjecucion de los trabajos, hasta la ubicacion de los puntos de
suministro con los que cuenta la Obra.

4. La empresa contratista sera responsable de la seguridad de la
maquinaria y materiales empleados, evitando posibles roturas o
robos, dentro y fuera del horario de los trabajos.

5. Proveer de las instalaciones y servicios necesarios segun lo
establecido en las Normas de Seguridad e Higiene para el o los
operarios que se encuentren realizando los trabajos contratados.

6. Levantar las ocasionales reservas listadas en el acta de recepcion
provisoria.

7. Ejecutar las tareas conforme a la memoria descriptiva.

El Fideicomiso debe:
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La supervision de la obra, aprobacion de las facturas, control de avance de la
obra, control de cumplimiento de los plazos, y cualquier otro extremo
relacionado con la ejecucién del presente llamado.

18.- Danos y perjuicios a terceros

El contratista deberd tomar las providencias necesarias tendientes a evitar
que se produzcan dafos en perjuicio de terceros como consecuencia de la
ejecucion de las obras.

Sera de cargo del Contratista toda responsabilidad civil, administrativa, penal,
que surja de los dafos que sus equipos, cosas, O personas de su
dependencia, puedan causar a cosas O personas, con motivo de la
realizacion de los trabajos objeto de este contrato, o como consecuencia de
los mismos.

El Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de
empleador con todos sus trabajadores. En particular, deberd sujetarse a la
legislacion vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus
trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion
de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las obras, quedando
obligado a dar cumplimiento a las normas, leyes, y decretos en medidas
de seguridad e higiene respecto a los trabajadores que contrate.

19.- Sequridad e Higiene

El contratista debera cumplir con todas las normas y exigencias establecidas
en la normativa vigente de “Seguridad e Higiene en la Industria de la
Construccion”.

El contratista debe contar con todos los documentos y recaudos que la
normativa exige en estos casos. La ejecucion de las obras estard sujeta a las
inspecciones del Técnico Prevencionista designado por el Fideicomiso Plan
Juntos y por ende en caso de existir irreqularidades e incumplimientos se
podrd suspender la obra hasta que se regularice la situacion, quedando los
perjuicios ocasionados a cuenta de la empresa contratada.

En todos los lugares de trabajo el Contratista estd obligado a observar los
reglamentos, normativas e instrucciones de las autoridades competentes, y
deberd tomar con relacién al personal propio y a terceros, todas las medidas
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de orden y seguridad e higiene convenientes, asi como todas las
precauciones, para: i) prevenir accidentes en la Obra, ii) evitar que los
trabajos sean causa de peligro para terceros, iii) asegurar que la iluminacion y
vigilancia sea suficiente, iv) sefalizar y demarcar interior y exteriormente la
Obra, y cuando fuere necesario proceder al cierre de los lugares de trabajo
y/0 de transito de personas o vehiculos, v) proteger los lugares considerados
peligrosos, con barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado, Vi)
garantizar la higiene de las instalaciones destinadas a su personal, y las
comodidades para la Supervision de Obras.

En caso de inobservancia de las disposiciones antes mencionadas, y sin
perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, si su
requerimiento no ha tenido efecto, el Plan Juntos podra tomar por cuenta y
cargo del Contratista todas las medidas necesarias, sin que éste tenga
derecho a reclamo alguno por ello. En los casos de urgencia o peligro, el Plan
Juntos podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo,
teniendo en cuenta que la intervencion de las autoridades competentes del
Plan Juntos no elimina la responsabilidad del Contratista.

20.- Cumplimiento de legislacion laboral aplicable

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de seguridad, laboral, convenios
colectivos y laudos. El Contratista se compromete a que el salario total de
cada operario asignado al cumplimiento de las tareas objeto de este
contrato, sea por lo menos igual al minimo fijado por el laudo respectivo
aprobado por el Consejo de Salarios para la rama de actividad respectiva y se
obliga a presentar al Plan Juntos toda la documentacion que éste le requiera
sobre el particular.

El Plan Juntos se reserva el derecho de exigir al Contratista la
documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes
de la relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen que estan al dia
en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y contribuciones de seguridad social, como condicién previa
para el pago de los servicios prestados.

El Contratista se obliga a comunicar al Plan Juntos, en caso de que éste se lo
requiera para su contralor, los datos personales de los trabajadores afectados
a la prestacion del servicio y lo autoriza a retener de los pagos, los créditos
laborales a los que tengan derecho dichos trabajadores y las contribuciones
a la sequridad social que correspondan.

El Contratista. se compromete también, a informar al Plan Juntos sobre el
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monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad
social, y proteccion en caso de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de sus trabajadores, y a exhibirle los siguientes documentos: i)
declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al
organismo previsional; ii) certificado que acredite situacion regular de pago
de las contribuciones a la seguridad social a la entidad que corresponda; iii)
constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia de
seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales; iv) planilla de
control de trabajo, recibos de haberes salariales y convenio colectivo y
laudos aplicables; y v) datos personales de los trabajadores que le prestan
servicios para realizar controles.

20.1.- Ausencia de responsabilidad laboral:

Queda entendida y expresamente aclarado que por el presente no se
constituye ninguna relacion laboral o de subordinacion entre las personas
que trabajan para el Contratista 0 a su cargo, y Plan Juntos y CND.

Las personas designadas por el Contratista para el cumplimiento de las
tareas convenidas, son de su responsabilidad y dependientes del mismo,
quien en consecuencia tiene a su cargo el pago de todas y cada una de las
retribuciones, prestaciones y aportaciones de indole laboral, tributario, de
primas por seguros u otras obligaciones laborales generadas por esa
relacion, que pudieran corresponder, por lo que ninguno de los recursos
humanos asignados a la prestacion de los servicios contratados sera
considerado como vinculado al Plan Juntos y a CND, por relacion laboral o
contractual alguna.

El Contratista sera responsable, y por tanto mantendrd indemne a Plan
Juntos, y a CND, de todo reclamo que cualquiera de sus empleados o de
quienes él se sirva para el desempefno de sus trabajos, pueda efectuar en
concepto de reclamacion, compensacion o indemnizacion de caracter
laboral o de seguridad social; asi como también de toda deuda laboral o
fiscal que se exija por parte de los organismos recaudadores de las
obligaciones tributarias, laborales, etc. inherentes a la situaciéon juridica
emergente de este contrato.

En mérito a lo precedente, el Contratista esta obligado a rembolsar cualquier
suma que deba ser abonada respecto de cualquier acciéon judicial o
extrajudicial, costos, pérdidas y dafos originados por el Contratista o su
personal, relacionados con las obligaciones laborales y/o tributarias referidas
en esta clausula. No obstante, lo anterior, en caso de que el Contratista
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incumpla, Plan Juntos tiene derecho a retener del precio del contrato las
sumas que se tengan que abonar por los conceptos referidos anteriormente,
mas intereses y demds gastos y costos que pudieran corresponder

21.- Obligacién del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista o su Representante Técnico, acompafara a los ingenieros o
arquitectos del Fideicomiso en las inspecciones que se hagan a las obras,
siempre que éstos lo exijan.

22.- Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé inicio a las obras hasta su recepcién provisoria, el contratista
0 un representante suyo debidamente autorizado, deberd tener presencia
en la obra y solo podra ausentarse de él con aviso previo al Fideicomiso y
dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las
obras y recibir 6rdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serdn validas todas las
notificaciones que se hagan al contratista en el domicilio que se haya fijado
de acuerdo con este articulo.

23.- Faltas graves por parte del Contratista

El Fideicomiso podra rescindir la adjudicacion cuando el contratista sea
culpable de fraude, grave negligencia o contravencién a las obligaciones
estipuladas en el presente pliego. En este caso sera responsable por los
danos y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran efectivos sobre el
importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las
retenciones hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

24.- Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales y se producird de pleno derecho por el solo vencimiento de
los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o

extrajudicial alguna.

25.- Penalidades
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Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado
b) plazos parciales o totales

) la ejecucion de los trabajos

d) paralizacion de la Obra

El Fideicomiso, sin perjuicio de optar la Rescision de la designacion, aplicara
las siguientes multas:

En los casos de los literales a), b) y ¢),una multa equivalente al 2 o/oo (dos
por mil) del importe de la oferta por cada dia de atraso en el cumplimiento
del inicio de la obra, de plazos parciales o totales o de la ejecucién de los
trabajos.

En el caso del literal d) si la obra se paralizara por un maximo de cinco dias
laborables (5 dias) sin causa justificada, se podra rescindir la designacion en
forma unilateral por parte del Contratante, debiendo notificarlo de ello.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por el Fideicomiso por
avance de obra, sin perjuicio de la indemnizacion que por dafios y perjuicios
que pudiera corresponder.

Sin perjuicio de las causales de rescision, el Propietario, a pedido de la
Direccion de Obra, aplicara al Contratista multas equivalentes al 0,5 o/00
(cero coma cinco por mil) por cada dia de incumplimiento a las Ordenes de
Servicio, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las
disposiciones del Presente Pliego, en los casos no previstos en este Capitulo.

La demora en la terminacion final de las obras, siempre que el Contratista no
probase que se debe a causas justificadas y éstas sean aceptadas por la
Direccion de Obra ad-referéndum del Propietario, lo hard pasible de una
multa equivalente al 2 o/oo (dos por mil) del monto contratado y ajustado
por cada dia calendario de atraso.

26.- Pagos

26.1.- Condiciones y formas de pago.

En todos los pagos el Fideicomiso podra deducir del monto a pagar, la suma
correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el
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Fideicomiso, relativa a la ejecucion de las tareas.

Los pagos se hardn contra entrega de cada vivienda con los trabajos
finalizados, que implica la habilitacién de UTE.

La certificacion de tarea cumplida, la expedird el Director de Obra designado
por el Plan Juntos, quien lo pondra en conocimiento del Fideicomiso dentro
de las 72 horas, desde que le sean solicitados por el Contratista.

Los pagos se haran efectivos a través del Fideicomiso de Administracion Plan
Juntos mediante transferencia bancaria a cuenta BROU, en un plazo de 30 a
60 dias posteriores a la presentacién de la factura al Fideicomiso.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se
liquidara la cantidad sobre la que exista acuerdo. Las entregas parciales
estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidacion
final.

27.- Recepcion de Obras

Las obras serdn recibidas provisoriamente al término de su ejecucion vy
definitivamente una vez que la Direccion de Obra designada por el Plan
Juntos la apruebe y se obtenga habilitaciéon de UTE.

La recepcion provisoria de las obras se otorgard, sobre la totalidad de las
obras contratadas.

El trabajo encomendado sera recibido en caracter provisorio cuando a juicio
del Fideicomiso se hayan cumplido todos los términos establecidos en el
presente pliego respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcion provisoria se realizardn, en presencia del
contratista o su representante técnico, la direccién de la obra , los técnicos
que el Fideicomiso, las inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas
constancias quedardn sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé
lugar la recepcién propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentardn en un acta y sélo tendran validez una vez
que sean declaradas recibidas por el Fideicomiso. En el acta se hara constar la
inspeccion, verificacion, el estado de las obras vy, las instrucciones y plazo
dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracion
de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuard una nueva
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verificacion y, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido las
directivas recibidas, el Fideicomiso podra declarar rescindida la designacion,
sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que dicho
incumplimiento pueda haber causado al Fideicomiso.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones, no exime al contratista de
las responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado
la obra segun las condiciones y plazos establecidos en la oferta y en el
presente pliego.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el
acta, dispondra del término de 3 dias a partir de la fecha de la misma para
exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este
término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto
por el Fideicomiso.

Si las obras se encontrasen en perfecto estado, y habilitadas por UTE, se
dardn por recibidas definitivamente.

28.- Liquidacion final

Verificada la recepcion definitiva, se hard la liquidacion final de las obras y
trabajos que con arreglo a las condiciones del presente pliego y érdenes de
servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacion vy realizada la declaracion de la recepcion
definitiva de las obras por el Fideicomiso, con la deduccién de las multas que
se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que el
Fideicomiso hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por
concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista
reclamacion de especie alguna por concepto de dafos y perjuicios
producidos a consecuencia de las obras.

29.- Responsabilidad decenal

El contratista sera responsable por espacio de diez afios desde la declaracion
de recepcion definitiva, si la obra se arruina en todo o en parte por vicios de
construccion de cualquier naturaleza, en los términos previstos por el Cédigo

Civil.

29.1- Garantia
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Sin perjuicio lo establecido en el numeral anterior, el Contratista repondra sin
cargo alguno todo trabajo que presente defectos o vicios de instalacion
dentro de un plazo de un afo a contar de la fecha de recepcion provisoria.
En caso de que se efectlen recepciones de forma parcial, regird lo mismo
que el parrafo anterior siendo el plazo del mismo un afo.

Quedan exceptuados de esta regla las instalaciones que surjan del desgaste
normal del mal uso y/ o abuso de las mismas.

30.- Rescision

El Fideicomiso podra rescindir unilateralmente la designacién,  por
incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No
obstante, la misma se producird de pleno derecho por la inhabilitacion
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisiéon por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad
por los dafos y perjuicios ocasionados al Fideicomiso, sin perjuicio del pago
de las demas multas que corresponda.

En caso de rescision, antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador
podrd efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese
procedimiento de compra, previa aceptacion de éste. En caso de no
aceptacion se podra continuar con el orden de prelacion resultante de la
evaluacion de las ofertas.

30.1.- Causales de Rescisiéon

El' Fideicomiso podra rescindir la designacion por incumplimiento del
contratista, por las siguientes causales, que se indican a titulo meramente
enunciativo:

1.- Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites
establecidas en el plan de trabajo, o las que resulten de prérrogas acordadas

por ambas partes.

2~ Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de
seguridad laboral.

3.-Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.
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4.- La subcontratacion a terceros de la ejecucion de las tareas o de parte del
mismo, sin previa autorizacion del Fideicomiso.

5.- Resulte culpable de fraude o grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en este pliego.

6.- Cayera en estado de cesacion de pago o concurso de cualquier tipo o por
cualquier causa.

7.- Por causas que le sean imputables, no inicie los trabajos en los plazos
establecidos.

8.- Por violacién manifiesta a las obligaciones de este pliego.
30.2.- Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podrd solicitar la rescision, cuando se configuren los siguientes
Casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 30 dias por
razones imputables al Fideicomiso;

b) cuando el Fideicomiso retrase los pagos de certificados en un plazo mayor
de treinta dias contados desde el vencimiento del plazo para el pago,
siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones
contractuales.

30.3.- Liquidacion en caso de Rescision

La rescision, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva de
las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones
del presente pliego.

Notificada la resolucion de rescisiéon iniciada por el Fideicomiso o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesion inmediata del predio
y de las obras.

31.- Aceptacion de las condiciones establecidas en el presente Pliego.

EL OFERENTE CON LA SOLA PRESENTACION DE SU OFERTA, PRESTA SU
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CONSENTIMIENTO A DESARROLLAR LAS TAREAS OBJETO DEL PRESENTE
LLAMADO CONFORME A TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE PLIEGO, LAS QUE REGIRAN LA RELACION CONTRACTUAL EN SU
TOTALIDAD, CON INDEPENDENCIA O NO DE LA SUSCRIPCION DE UN
CONTRATO.
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