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Pliego de Condiciones Generales
para Adjudicacion de Obra de Instalaciones Eléctricas
Plan Juntos Fray Bentos G6

1 .- Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendran los
siguientes significados:

A) Obra: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion, conservacion, mantenimiento o
demoliciéon de un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, en
cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines,
independientemente del caracter privado o publico de los recursos con que se financia.

B) Contratante o propietario. Fideicomiso de Administracion Plan Juntos en adelante Fideicomiso.

() Oferente o proponente: persona fisica o juridica, que presente una oferta para ejecutar la o las
obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o por intermedio de sus
representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del dictamen del Comité Técnico del Fideicomiso,
por el cual se selecciond su oferta.

E) Contratista: oferente a cual el Fideicomiso le ha adjudicado las tareas y tiene a su cargo la ejecucion
de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica que, con el consentimiento del Fideicomiso
Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o ejecucion de alguna
parte de las obras.

G) Representante técnico: Técnico Electricista habilitado por UTE designado por el contratista y
aceptado por el Fideicomiso para asumir la representacion técnica ante el mismo y con amplios
poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas a la ejecucion de las tareas.

H) Cronograma de Obra o Plan de trabajo: disposicién en el tiempo de las tareas a realizar para la

gjecucion de las obras y su habilitacion, desglosado en items que se correspondan con su
presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.
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) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes,
perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun por ejemplo, crecientes superiores a las maximas
conocidas, u otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas que obstruyan cualquier gestion
y paros en la industria de la construccion.

J) Rubro: grupo de actividades o tareas que permiten su inclusion en un mismo conjunto o rétulo, en
virtud que comparten ciertas caracteristicas en comun, cuyo agrupamiento conforma un ftem, y que
persiguen como fin la realizacion de una obra.

2.- Disposiciones Generales

2.1.- Normativa aplicable

El presente pliego se enmarca en lo preceptuado por el articulo 20 de la Ley N° 18.829 de 24 de
octubre de 2011, articulo 480 y siguientes de la Ley N° 19.355 de 16 de diciembre de 2015 y lo
establecido en el Contrato de Fideicomiso de Administracion Juntos (N° 13.108/12) suscrito entre
Presidencia de la Republicay CND el 26 de marzo de 2012.

2.2 .- Computo de Plazos

Los términos fijados en el presente pliego se computaran en dias corridos a partir del dia siguiente al
de la notificacion, citacién o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.3.- Notificaciones

Toda notificaciéon que realice el Fideicomiso se hard en forma personal, al correo electrénico
especificado en el formulario de presentacién de la oferta dentro de los tres dias habiles.

2.4 .- Comunicaciones

Las consultas respecto comunicacion al Fideicomiso se efectuard al correo electronico
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy

2.5.- Jurisdiccién competente
Por el sélo hecho de presentarse, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y

manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay con
sede en Montevideo.
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2.6.- Publicacion del llamado

El presente llamado serd publicado en la pagina web https//www.gub.uy/ministerio-vivienda-
ordenamiento-territorial/comunicacion/convocatorias, se comunicara al registro nacional de UTE para
técnicos autorizados, e invitacion a oferentes del 10 al 17 de Noviembre de 2020.

2.7.- Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracién podran ser formuladas, por los interesados, al correo electrénico
presupuestos.compras@mvotma.qub.uy hasta las 23:59 horas del dia 16 de Noviembre de 2020.
Vencido dicho término no sera obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberdn ser especificas y serdn evacuadas por el Fideicomiso comunicando las mismas a
todos los interesados por correo electronico.

3.- Requisitos Formales de las Ofertas

3.1.- Redaccidn

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano.

3.2.- Domicilio

Los oferentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional.

3.3.- Identificacion

Las firmas proponentes deberdn indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anénimas.

Las sociedades anénimas deberdn agregar la ndmina de los integrantes de los directorios.

3.4.- Requisitos para la presentacién de las ofertas

El oferente que resulte adjudicatario tendrd la carga administrativa de demostrar que estd en
condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o

administrativas que pudieran corresponder.

4.- Validez de las ofertas
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4.1.- Condiciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y
Memoria eléctrica pudiendo agregar cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir
ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales solo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir
la debida igualdad de los oferentes.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren
luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el presente
Pliego y Memoria.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no seran consideradas.

Salvo indicacién en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en el Pliego y Memoria eléctrica, y que el proponente queda comprometido a su total
cumplimiento.

4.2.- Objeto del llamado

El presente llamado tiene por objeto la contratacion de una empresa que lleve a cabo las
instalaciones eléctricas de hasta 9 viviendas que se llevan adelante en la ciudad de Fray Bentos
del Departamento de Rio Negro. La adjudicacion incluird el suministro de mano de obra necesaria
para llevar a cabo las tareas, firma técnica, tramites ante UTE y la instalacion de acometida final.

El Plan Juntos sera el encargado de proporcionar los materiales necesarios para llevar a cabo

las obras.

Se solicitard a la empresa prueba de buen funcionamiento de la instalacion eléctrica y de sus
elementos.

La oferta se realizard de acuerdo a los siguientes recaudos:
1. Pliego de Condiciones Generales.

Anexo A: Memoria Eléctrica.

Anexo B: Recaudos Gréficos

Anexo C: Listado con la direccion de cada vivienda.

Anexo D: Formulario de cotizacion.

ik
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Las ofertas deberdn ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en
cuenta la Memoria Eléctrica.

En caso de existir discrepancias entre lo consignado en los recaudos gréficos y lo que surja de la
inspeccion de las viviendas, deberan acordarse las modificaciones con el técnico designado por el
Plan Juntos.

Las obras estan emplazadas en los padrones N° 3117, 4409, 3171, 5250, 3447, 5309, 4716, 2336 y 7082
de la ciudad de Fray Bentos del Departamento de Rio Negro en el cual estd interviniendo el Plan
Juntos.

4.3.- Informacién a cargo del oferente

La presentacion de la propuesta implica que el oferente ha estudiado los documentos del llamado, ha
inspeccionado el lugar donde se ubican las viviendas, se ha compenetrado de las cantidades y la
naturaleza de los trabajos a realizar.

Los oferentes podran visitar el lugar donde se realizaran las obras y ejecutar los estudios que crean
necesarios de lunes a viernes, en el horario de lunes a jueves de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 hrs y
viernes de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hrs, previa coordinacion con el Arquitecto Gabriel Ugarte
(Cel: 099 165120) designado por Fideicomiso, y estar asi perfectamente enterados de las
caracteristicas del lugar a realizar el trabajo.

El Proponente deberd conocer para formular su oferta, las normas en materia de SYSO (seguridad y
salud ocupacional), la Norma de instalaciones de UTE, Reglamento de baja tension de UTE, Normas
UNIT, DIN, NFPA, IEEE, IEC, Leyes Laborales, Impositivas, Tasa o Impuestos que graven la construccion
de la obra y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc,, vinculada a la ejecucién de los
trabajos a realizar.

Deberd estudiar minuciosamente los legajos técnicos de la obra, condiciones del llamado, memoria,
documentacion gréfica, etc,, asi como todo elemento que pueda constituir un factor influyente en el
justo precio del monto de la oferta.

Se entendera por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades de
la obra, expresada en los recaudos y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la

Recepcion Definitiva.

Por consiguiente, bajo ningun concepto, podran argumentarse derechos ni formular reclamos por
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pagos adicionales ni indemnizaciones, fundados en el desconocimiento, interpretacion o influencia de
los datos resenados precedentemente, como asimismo ambigledad, discordancia o falta de
conocimiento de los recaudos.

El Oferente debera estar representado Técnico Electricista habilitado por UTE. A tal efecto se
acompanard a la oferta el nombre y apellido, titulo profesional, antecedentes profesionales vy
conformidad escrita del profesional propuesto. En caso de adjudicarse la obra al Oferente, el
Propietario se reserva el derecho de rechazar al profesional propuesto debiendo el adjudicatario
proponer otro en su reemplazo.

El Contratista no podra sustituir al profesional responsable durante la vigencia de la relacion sin la
conformidad previa del Fideicomiso.

5.- Cotizaciéon (Documentos integrantes de la oferta)

Las ofertas se deberdn presentar en el formulario que se adjunta (Anexo D: Formulario de Cotizacion).
Las cotizaciones se presentaran por correo electronico a la direccion de correo electrénico
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy . Se deben adjuntar los siguientes documentos:
1) el formulario en el formato electrénico original
2) una copia firmada y escaneada del mismo.
3) documentos necesarios para evaluar las ofertas.
4) la propuesta en todo lo que corresponda al objeto del llamado.
)
)
)

5) declaracién del oferente que se ha inspeccionado el lugar en que se realizardn los trabajos.
6) acreditacion de firma técnica habilitada ante UTE.
7) certificados de BPS, DGl y BSE.

6.-.Precio
El oferente indicard el precio de la obra que propone realizar en pesos uruguayos, especificando
precios unitarios y precio global. Dichos precios no podrdn estar sujetos a confirmacion ni

condicionados en forma alguna.

La oferta deberd distinguirse por rubrado de tareas, precio por unidad y precio total, monto imponible,
discriminando montos por leyes sociales e IVA.

6.1.- Cotizacién por Precio Unitario
La cotizacion se realizard en base a un listado de rubros sobre el cual deberd presentarse la propuesta,

con cantidades estimadas para la comparacion de ofertas, quedando a criterio del Fideicomiso la
distribucion de las cantidades de acuerdo a sus necesidades.

Tel.: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo. Uruguay


mailto:presupuestos.compras@mvotma.gub.uy

<A Ministerio lUNTOS
™ de ViVienda Plan de Integracion
y Ordenamiento Territorial Socio-Habitacional

“Que los mas infelices sean los mas privilegiados” Gral. José Gervasio Artigas

6.2.- Cotizacidn por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de la obra, sin
perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio
global de la oferta, compromete al oferente y serd utilizado en el proceso de evaluacion vy
comparacion de ofertas.

El proponente deberd tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se
compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de
acuerdo a las reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su
presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar calculos erréneos u omisiones en
la presentacion de su propuesta.

La omisiéon de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la
obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros por el
Fideicomiso vy, en la comparacion de las propuestas o ejecucion de las tareas, su precio se entendera
prorrateado entre los demas rubros de la obra.

6.3.- Monto imponible de mano de obra para leyes sociales (En caso de corresponder, sélo para
empresas que realicen aportacion al BPS por Construccion).

Los oferentes deberdn identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se calcularan
los aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte
unificado de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se produzcan por este
concepto.

6.4.- Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdrd la escrita en letras.
Todo ello sin perjuicio de la facultad del Fideicomiso de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles
en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa

importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad de los oferentes.

Tratdndose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.
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Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.
6.5.- Actualizacién de precios
Los precios se ajustaran por el indice de costos de la construccion segun publicaciones del INE, se

tomara como base el indice vigente al momento de la primera acta de inicio de las tareas (primera
vivienda que se encargue) Y se calculara segun el avance de obra.

6.6- Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento de las tareas se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, desglosard el importe de aquellos tributos en los que el Fideicomiso sea agente de
retencion (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el
oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el
monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serdn reconocidas en todos los casos a
favor del adjudicatario o del Fideicomiso segun corresponda.

No se incluirdn en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado.

7.- Presentacion y Recepcion de las Ofertas

7.1.- Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se establecidas en presente
Pliego, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las
exigencias esenciales requeridas, pudiendo el Fideicomiso definir los medios que regirdn en cada caso,
para su presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio

establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, serd responsabilidad del Fideicomiso, asegurando su
confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

7.2.- Recepcidén
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La recepcion de las ofertas serd& mediante correo electronico a la  direccién
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy hasta el dial7 de Noviembre de 2020 a las 23:59 hs. Se podra
rechazar la presentacion de una propuesta si llega fuera de plazo.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos
que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego.

Se considerardn apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar
materialmente la igualdad de los oferentes.

8.- Comisién Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas seran estudiadas por una Comision Asesora de Adjudicaciones designada especialmente
por el Comité Técnico del Fideicomiso para el presente llamado, a la que le compete informar
fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitird su informe que deberd contener los
fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas conveniente,
exponiendo las razones de la misma.

El dictamen de la Comisidén Asesora de Adjudicaciones no genera ningun derecho a favor de los
oferentes.

9.- Admisibilidad de las ofertas

El Fideicomiso efectuard el andlisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las
ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia.

10.- Evaluacion

Se evaluard la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta: el precio y la calidad, que incluye entre
otros elementos de ponderacion los siguientes: asistencia técnica, antecedentes comerciales,
antecedentes en obras similares, propuesta de técnica, oferta econémica.

11.- Adjudicacion

11.1.- Dictamen de adjudicacion

Recibido el informe de la Comisidon Asesora de Adjudicaciones, el Comité Técnico deberd adjudicar,

declarar desierto, rechazar todas las ofertas o adjudicar parcialmente.
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El Comité Técnico efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses del Fideicomiso
y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones. En
caso de apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se
adopta resolucién divergente.

Asi mismo, el Comité Técnico podra declarar DESIERTO el llamado, o entender que ninguna de las
propuestas presentadas cubre los requerimientos y necesidades entendidas como convenientes para
el servicio.

11.2.- Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el
plazo en que el Fideicomiso disponga, la presentacion de los siguientes requisitos formales:

a.- Certificado Unico de DGl.

b.- Certificado Unico de BPS o CJPPU seguin corresponda.

.- Fotocopia de Inscripcion ante BPS.

d.- Certificado de BSE.

e- Cédula de Identidad en caso de personas fisicas o Certificado de existencia, vigencia vy
representacion de la Sociedad con antigiiedad maxima de un mes, en caso que corresponda.

12.- Notificacion

El dictamen del Comité Técnico que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas serd notificado a
todos los oferentes via correo electrénico.

13. - Seguridad

El contratista sera uUnico responsable del cuidado y seguridad de las herramientas y maquinaria que
utilice para el desarrollo de sus tareas, quedando expresamente exonerado el Fideicomiso Plan Juntos
de responsabilidad por cualquier rotura o extravio.

14.- Acta de Inicio

Previo al comienzo de los trabajos se labrard un acta en la que se establecera el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico de la adjudicacién y es a
partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.
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El Acta de Inicio de las primeras 2 (dos) viviendas se efectuaran dentro de los 15 dias corridos a contar
desde la adjudicacion. El resto de las viviendas que se encomienden se ejecutaran de acuerdo a la
planificacion de obra del Plan Juntos.

15.- Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dard comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, el plazo de ejecucion
es a convenir segun avance de obra con Arquitecto Responsable de territorio con un plazo maximo
hasta el 31 de Octubre de 2021 para la ejecucion completa de todos los trabajos (hasta 9 viviendas) y
habilitacion de UTE.

15.1.- Prérroga de plazo

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las
obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario
para terminarlas en el plazo estipulado, dard cuenta por escrito al Fideicomiso dentro del plazo de tres
dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Fideicomiso, previo informe técnico,
otorgar al contratista la prérroga que estime pertinente.

15.2.- Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan
general de ejecucion de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento
injustificado de cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el
presente Pliego, sin perjuicio de que el Fideicomiso pueda ademas disponer la rescision de la
adjudicacion

El Fideicomiso podrd incluso encomendar la realizacién del objeto del llamado por cuenta del
contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debid a causas de fuerza mayor, el Fideicomiso le acordard
un nuevo plazo para el cumplimiento.

16.- Ordenes de Servicio

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos de la memoria, planos y a las érdenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique el Fideicomiso, en la ejecucién de las obras.

17.- Obligaciones de caracter general del contratista y del Fideicomiso
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El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedando prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta.

En la ejecucion de las obras, estard obligado a cumplir las 6rdenes de servicio que se le impartan aun
cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a
impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

La empresa contratista debe:

Asegurar la concatenacion de tareas, el orden, la planificacion y el seguimiento.

2. Presentar al contratante todas las consultas y propuestas relacionadas con la ejecucion de la
obra.

3. Instalar las extensiones de suministro de energia que requiere para la ejecucion de los trabajos,
hasta la ubicacion de los puntos de suministro con los que cuenta la Obra.

4. La empresa contratista serd responsable de la seguridad de la maquinaria y materiales
empleados, evitando posibles roturas o robos, dentro y fuera del horario de los trabajos.

5. Proveer de las instalaciones y servicios necesarios segun lo establecido en las Normas de
Seqguridad e Higiene para el o los operarios que se encuentren realizando los trabajos
contratados.

6. Levantarlas ocasionales reservas listadas en el acta de recepcion provisoria.

7. Ejecutar las tareas conforme a la memoria descriptiva.

El Fideicomiso debe:

La supervision de la obra, aprobacion de las facturas, control de avance de la obra, control de
cumplimiento de los plazos, y cualquier otro extremo relacionado con la ejecucion del presente
llamado.

18.- Danos y perjuicios a terceros

El contratista deberd tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan danos en
perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Sera de cargo del Contratista toda responsabilidad civil, administrativa, penal, que surja de los dafos
que sus equipos, cosas, 0 personas de su dependencia, puedan causar a cosas o personas, con motivo
de la realizacion de los trabajos objeto de este contrato, 0 como consecuencia de los mismos.

El Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que regulan
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las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de
riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las obras, quedando obligado a dar cumplimiento a las
normas, leyes, y decretos en medidas de seguridad e higiene respecto a los trabajadores que
contrate.

19.- Seguridad e Higiene

El contratista deberd cumplir con todas las normas y exigencias establecidas en la normativa vigente
de "Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion”.

El contratista debe contar con todos los documentos y recaudos que la normativa exige en estos
casos. La ejecucion de las obras estara sujeta a las inspecciones del Técnico Prevencionista designado
por el Fideicomiso Plan Juntos y por ende en caso de existir irregularidades e incumplimientos se
podra suspender la obra hasta que se regularice la situacion, quedando los perjuicios ocasionados a
cuenta de la empresa contratada.

En todos los lugares de trabajo el Contratista esta obligado a observar los reglamentos, normativas e
instrucciones de las autoridades competentes, y debera tomar con relacion al personal propio y a
terceros, todas las medidas de orden y seguridad e higiene convenientes, asi como todas las
precauciones, para: i) prevenir accidentes en la Obra, ii) evitar que los trabajos sean causa de peligro
para terceros, iii) asegurar que la iluminacion y vigilancia sea suficiente, iv) senalizar y demarcar interior
y exteriormente la Obra, y cuando fuere necesario proceder al cierre de los lugares de trabajo y/o de
transito de personas o vehiculos, v) proteger los lugares considerados peligrosos, con barandillas
provisionales u otro dispositivo apropiado, vi) garantizar la higiene de las instalaciones destinadas a su
personal, y las comodidades para la Supervision de Obras.

En caso de inobservancia de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de
las autoridades competentes, si su requerimiento no ha tenido efecto, el Plan Juntos podra tomar por
cuenta y cargo del Contratista todas las medidas necesarias, sin que éste tenga derecho a reclamo
alguno por ello. En los casos de urgencia o peligro, el Plan Juntos podrd tomar estas medidas sin
necesidad de requerimiento previo, teniendo en cuenta que la intervencién de las autoridades
competentes del Plan Juntos no elimina la responsabilidad del Contratista.

20.- Cumplimiento de legislacion laboral aplicable
El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias
en materia de seguridad, laboral, convenios colectivos y laudos. El Contratista se compromete a que el

salario total de cada operario asignado al cumplimiento de las tareas objeto de este contrato, sea por
lo menos igual al minimo fijado por el laudo respectivo aprobado por el Consejo de Salarios para la
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rama de actividad respectiva y se obliga a presentar al Plan Juntos toda la documentacion que éste le
requiera sobre el particular.

El Plan Juntos se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen que
estan al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
contribuciones de seguridad social, como condicién previa para el pago de los servicios prestados.

El Contratista se obliga a comunicar al Plan Juntos, en caso de que éste se lo requiera para su
contralor, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio y lo autoriza a
retener de los pagos, los créditos laborales a los que tengan derecho dichos trabajadores y las
contribuciones a la seguridad social que correspondan.

El Contratista se compromete también, a informar al Plan Juntos sobre el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, y proteccién en caso de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores, y a exhibirle los siguientes documentos:
i) declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional;
ii) certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad que corresponda; iii) constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia
de seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales; iv) planilla de control de trabajo,
recibos de haberes salariales y convenio colectivo y laudos aplicables; y v) datos personales de los
trabajadores que le prestan servicios para realizar controles.

20.1.- Ausencia de responsabilidad laboral:

Queda entendida y expresamente aclarado que por el presente no se constituye ninguna relacion
laboral o de subordinacion entre las personas que trabajan para el Contratista 0 a su cargo, y Plan
Juntosy CND.

Las personas designadas por el Contratista para el cumplimiento de las tareas convenidas, son de su
responsabilidad y dependientes del mismo, quien en consecuencia tiene a su cargo el pago de todas
y cada una de las retribuciones, prestaciones y aportaciones de indole laboral, tributario, de primas por
seguros u otras obligaciones laborales generadas por esa relacion, que pudieran corresponder, por lo
que ninguno de los recursos humanos asignados a la prestacion de los servicios contratados serd
considerado como vinculado al Plan Juntos y a CND, por relacién laboral o contractual alguna.

El Contratista serd responsable, y por tanto mantendra indemne a Plan Juntos, y a CND, de todo
reclamo que cualquiera de sus empleados o de quienes él se sirva para el desempefo de sus trabajos,
pueda efectuar en concepto de reclamacion, compensacion o indemnizacion de caracter laboral o de
seguridad social; asi como también de toda deuda laboral o fiscal que se exija por parte de los
organismos recaudadores de las obligaciones tributarias, laborales, etc. inherentes a la situacion
juridica emergente de este contrato.
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En mérito a lo precedente, el Contratista esta obligado a rembolsar cualquier suma que deba ser
abonada respecto de cualquier accion judicial o extrajudicial, costos, pérdidas y dafos originados por
el Contratista o su personal, relacionados con las obligaciones laborales y/o tributarias referidas en
esta clausula. No obstante, lo anterior, en caso de que el Contratista incumpla, Plan Juntos tiene
derecho a retener del precio del contrato las sumas que se tengan que abonar por los conceptos
referidos anteriormente, mas intereses y demads gastos y costos que pudieran corresponder

21.- Obligacién del contratista de presenciar las inspecciones

El contratista o su Representante Técnico, acompanara a los ingenieros o arquitectos del Fideicomiso
en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

22.- Presencia del contratista en el lugar de los trabajos

Desde que se dé inicio a las obras hasta su recepcién provisoria, el contratista 0 un representante suyo
debidamente autorizado, deberd tener presencia en la obra y sélo podra ausentarse de él con aviso
previo al Fideicomiso y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las
obras y recibir érdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

23.- Faltas graves por parte del Contratista

El Fideicomiso podrd rescindir la adjudicacion cuando el contratista sea culpable de fraude, grave
negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el presente pliego. En este caso sera
responsable por los dafnos y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran efectivos sobre el importe
de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos
efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

24.- Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno

derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial
o extrajudicial alguna.

25.- Penalidades

Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
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a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado
b) plazos parciales o totales

C) la ejecucion de los trabajos

d) paralizacion de la Obra

El Fideicomiso, sin perjuicio de optar la Rescision de la designacion, aplicara

as siguientes multas:

En los casos de los literales a), b) y ¢),una multa equivalente al 2 o/0o (dos por mil) del importe de la
oferta por cada dia de atraso en el cumplimiento del inicio de la obra, de plazos parciales o totales o
de la ejecucion de los trabajos.

En el caso del literal d) si la obra se paralizara por un maximo de cinco dias laborables (5 dias) sin
causa justificada, se podré rescindir la designacién en forma unilateral por parte del Contratante,
debiendo notificarlo de ello.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por el Fideicomiso por avance de obra, sin
perjuicio de la indemnizacion que por dafos y perjuicios que pudiera corresponder.

Sin perjuicio de las causales de rescision, el Propietario, a pedido de la Direccion de Obra, aplicara al
Contratista multas equivalentes al 0,5 0/00 (cero coma cinco por mil) por cada dia de incumplimiento
a las Ordenes de Servicio, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las disposiciones
del Presente Pliego, en los casos no previstos en este Capitulo.

La demora en la terminacion final de las obras, siempre que el Contratista no probase que se debe a
causas justificadas y éstas sean aceptadas por la Direccion de Obra ad-referéndum del Propietario, lo
hard pasible de una multa equivalente al 2 o/oo (dos por mil) del monto contratado y ajustado por
cada dia calendario de atraso.

26.- Pagos

26.1.- Condiciones y formas de pago.

En todos los pagos el Fideicomiso podra deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a
cualquier deuda que el contratista mantenga con el Fideicomiso, relativa a la ejecucion de las tareas.

Los pagos se hardn contra entrega de cada vivienda con los trabajos finalizados, que implica la
habilitacion de UTE.

La certificacion de tarea cumplida, la expedira el Director de Obra designado por el Plan Juntos, quien

Tel: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo, Uruguay



oA, Ministerio lUNTOS
g de ViViend.a & . Plan de Integracion
y Ordenamiento Territorial Socio-Habitacional

“Que los mas infelices sean los mas privilegiados” Gral. José Gervasio Artigas

lo pondrd en conocimiento del Fideicomiso dentro de las 72 horas, desde que le sean solicitados por
el Contratista.

Los pagos se haran efectivos a través del Fideicomiso de Administracion Plan Juntos mediante
transferencia bancaria a cuenta BROU, en un plazo de 30 a 60 dias posteriores a la presentacion de la
factura al Fideicomiso.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre
la que exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar
de la liguidacion final.

27.- Recepcion de Obras

Las obras seran recibidas provisoriamente al término de su ejecucién y definitivamente una vez que la
Direcciéon de Obra designada por el Plan Juntos la apruebe y se obtenga habilitacion de UTE.

La recepcion provisoria de las obras se otorgara, sobre la totalidad de las obras contratadas.
El trabajo encomendado serd recibido en caracter provisorio cuando a juicio del Fideicomiso se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el presente pliego respecto a la ejecucién del mismo.

Previamente a la recepcion provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante
técnico, la direccion de la obra , los técnicos que el Fideicomiso, las inspecciones y pruebas que
correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las rectificaciones a que dé lugar la
recepcion propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y solo tendran validez una vez que sean declaradas
recibidas por el Fideicomiso. En el acta se hara constar la inspeccién, verificacion, el estado de las
obras vy, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuara una nueva verificacion y, si de
ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, el Fideicomiso podra declarar
rescindida la designacion, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafos y perjuicios que
dicho incumplimiento pueda haber causado al Fideicomiso.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones, no exime al contratista de las responsabilidades y
multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra segun las condiciones y plazos

establecidos en la oferta y en el presente pliego.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término
de 3 dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si
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dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por el
Fideicomiso.

Si las obras se encontrasen en perfecto estado, y habilitadas por UTE, se daran por recibidas
definitivamente.

28.- Liquidacion final

Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a
las condiciones del presente pliego y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacién vy realizada la declaracion de la recepcion definitiva de las obras por el
Fideicomiso, con la deduccion de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los
importes que el Fideicomiso hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto
de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista reclamacion de especie alguna por
concepto de dafnos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras.

29.- Responsabilidad decenal

El contratista sera responsable por espacio de diez afios desde la declaraciéon de recepcion definitiva, si
la obra se arruina en todo o en parte por vicios de construccion de cualquier naturaleza, en los
términos previstos por el Cédigo Civil.

29.1- Garantia

Sin perjuicio lo establecido en el numeral anterior, el Contratista repondrd sin cargo alguno todo
trabajo que presente defectos o vicios de instalacion dentro de un plazo de un afno a contar de la
fecha de recepcién provisoria.

En caso de que se efectlen recepciones de forma parcial, regira lo mismo que el parrafo anterior
siendo el plazo del mismo un ano.

Quedan exceptuados de esta regla las instalaciones que surjan del desgaste normal del mal uso y/ o
abuso de las mismas.

30.- Rescision
El Fideicomiso podra rescindir unilateralmente la designacion, por incumplimiento grave del

adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producird de pleno derecho por
la inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
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La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados al Fideicomiso, sin perjuicio del pago de las demas multas que corresponda.

En caso de rescision, antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste.
En caso de no aceptacion se podra continuar con el orden de prelacién resultante de la evaluacion de
las ofertas.

30.1.- Causales de Rescision

El Fideicomiso podrd rescindir la designacion por incumplimiento del contratista, por las siguientes
causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1.- Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el plan de trabajo, o
las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2.- Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. - Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4.- La subcontratacion a terceros de la ejecucion de las tareas o de parte del mismo, sin previa
autorizacion del Fideicomiso.

5.- Resulte culpable de fraude o grave negligencia o contravencion a las obligaciones y condiciones
estipuladas en este pliego.

6.- Cayera en estado de cesacion de pago o concurso de cualquier tipo o por cualquier causa.

7.- Por causas que le sean imputables, no inicie los trabajos en los plazos establecidos.

8.- Por violacién manifiesta a las obligaciones de este pliego.

30.2.- Solicitud de rescisién por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescision, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 30 dias por razones imputables al

Fideicomiso;
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b) cuando el Fideicomiso retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de treinta dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, siempre que el contratista haya cumplido con sus
obligaciones contractuales.

30.3.- Liquidacién en caso de Rescision

La rescision, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos que
hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del presente pliego.

Notificada la resolucion de rescision iniciada por el Fideicomiso o por el contratista, el organismo
contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

31.- Aceptacion de las condiciones establecidas en el presente Pliego.

EL OFERENTE CON LA SOLA PRESENTACION DE SU OFERTA, PRESTA SU CONSENTIMIENTO A
DESARROLLAR LAS TAREAS OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO CONFORME ATODAS LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO, LAS QUE REGIRAN LA RELACION CONTRACTUAL EN SU
TOTALIDAD, CON INDEPENDENCIA O NO DE LA SUSCRIPCION DE UN CONTRATO.
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