<RE TO,
& 00,

~ de Vivienda -
y Ordenamiento Territorial Béan dentageacidy

Socio-Habitacional

.‘: AX! Ministerio ‘ ]UNTOS |

i
\a()’

. L. 8 " P! . " -~ ~ A . SISTEMA PUBLICO
'Que los mas infelices sean los mas privilegiados" Gral. José Gervasio Artigas DE VIVIENDA

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
PARA ADJUDICACION DE OBRA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
PLAN JUNTOS TACUAREMBO G4

1 .- GLOSARIO

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacidon se establecen tendran los
siguientes significados:

A) Obra: todo trabajo de construccién, modificacion, reparacion, conservacién, mantenimiento
o demolicién de un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, en
cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines,
independientemente del caracter privado o publico de los recursos con que se financia.

B) Contratante o propietario. Fideicomiso de Administraciéon Plan Juntos en adelante
Fideicomiso.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, que presente una oferta para ejecutar la o
las obras, de conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o por intermedio de
sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del dictamen del Comité Técnico del
Fideicomiso, por el cual se seleccioné su oferta.

E) Contratista: oferente a cual el Fideicomiso le ha adjudicado las tareas y tiene a su cargo la
ejecucion de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica que, con el consentimiento del Fideicomiso
Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o ejecucién de
alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Técnico Electricista habilitado por UTE designado por el contratista y
aceptado por el Fideicomiso para asumir la representacion técnica ante el mismo y con amplios
poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas a la ejecucion de las tareas.
H) Cronograma de Obra o Plan de trabajo: disposicidn en el tiempo de las tareas a realizar para

la ejecucion de las obras y su habilitacion, desglosado en items que se correspondan con su
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presupuesto y expresado en un diagrama tiempo/avance.

I) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes
contratantes, perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun por ejemplo, crecientes superiores
a las maximas conocidas, u otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas que
obstruyan cualquier gestion y paros en la industria de la construccion.

J) Rubro: grupo de actividades o tareas que permiten su inclusién en un mismo conjunto o
rétulo, en virtud que comparten ciertas caracteristicas en comun, cuyo agrupamiento conforma
un item, y que persiguen como fin la realizacién de una obra.

2.- DISPOSICIONES GENERALES
2.1.- Normativa aplicable
El presente pliego se enmarca en lo preceptuado por el articulo 20 de la Ley N° 18.829 de 24 de
octubre de 2011, articulo 480 y siguientes de la Ley N° 19.355 de 16 de diciembre de 2015y lo
establecido en el Contrato de Fideicomiso de Administracion Juntos (N° 13.108/12) suscrito
entre Presidencia de la Republica y CND el 26 de marzo de 2012.
2.2 .- Computo de Plazos
Los términos fijados en el presente pliego se computaran en dias corridos a partir del dia
siguiente al de la notificacion, citacion o emplazamiento, salvo los casos expresamente
establecidos.

2.3.- Notificaciones

Toda notificacion que realice el Fideicomiso se hara en forma personal, al correo electrénico
especificado en el formulario de presentacion de la oferta dentro de los tres dias habiles.

2.4 .- Comunicaciones

Las consultas respecto comunicacion al Fideicomiso se efectuarda al correo electrénico
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy

2.5.- Jurisdiccién competente
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Por el sélo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y
manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay con sede en Montevideo.

2.6.- Publicacion del llamado

El presente llamado sera publicado en la pagina web https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-
ordenamiento-territorial/comunicacion/convocatorias, se comunicara al registro nacional de

UTE para técnicos autorizados, e invitacion a oferentes del 22 al 31 de Marzo de 2022.

2.7.- Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por los interesados, al correo electrénico
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy hasta las 23:59 horas del dia 29 de Marzo de 2022.
Vencido dicho término no sera obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y seran evacuadas por el Fideicomiso comunicando las
mismas a todos los interesados por correo electrénico.

3.- REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS
3.1.- Redaccion
Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano.
3.2.- Domicilio
Los oferentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional.
3.3.- Identificacion
Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen en caso
de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades
andnimas.

Las sociedades anonimas deberan agregar la némina de los integrantes de los directorios.

3.4.- Requisitos para la presentacién de las ofertas

Tel: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo. Uruguay


https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/comunicacion/convocatorias
https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/comunicacion/convocatorias
mailto:presupuestos.compras@mvotma.gub.uy

~a de Vivienda

y Ordenamiento Territorial Plan de Integracion

Socio-Habitacional

.‘: AX! Ministerio ‘ ]UNTOS

<RE TO,
| & 00,

>
L >

. L. 8 " P! . " -~ ~ A . SISTEMA PUBLICO
'Que los mas infelices sean los mas privilegiados" Gral. José Gervasio Artigas DE VIVIENDA

El oferente que resulte adjudicatario tendra la carga administrativa de demostrar que esta en
condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que pudieran corresponder.

4.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS
4.1.- Condiciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente
Pliego, Recaudos Graficos y Memoria eléctrica pudiendo agregar cualquier otra informacién
complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omisiéon pueda alterar o
impedir la debida igualdad de los oferentes.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacién posterior si se
constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos
en el presente Pliego, Recaudos y Memoria.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no seran
consideradas.

Salvo indicaciéon en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las
condiciones contenidas en el Pliego, Recaudos y Memoria eléctrica, y que el proponente queda
comprometido a su total cumplimiento.

4.2.- Objeto del llamado

El presente llamado tiene por objeto la contratacion de una empresa que lleve a cabo el tendido
de ductos, colocacion de cables y artefactos eléctricos en el Obrador; y la instalacion eléctrica
de hasta 18 viviendas (11 viviendas de 2 dormitorios, 5 viviendas de 3 dormitorios y 2 de 4
dormitorios) que se llevaran adelante en el Barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembé del
Departamento de Tacuarembé. La adjudicacién incluira el suministro de mano de obra
necesaria para llevar a cabo las tareas, firma técnica, tramites ante UTE y la instalacion de

acometida final.
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El Plan Juntos serd el encargado de proporcionar los materiales necesarios para llevar a cabo las

obras.

Se solicitara a la empresa prueba de buen funcionamiento de la instalaciéon eléctrica y de sus
elementos.

La oferta se realizara de acuerdo a los siguientes recaudos:
1. Pliego de Condiciones Generales.
2. Anexo A: Detalle tareas en obrador
3. Anexo B: Memoria Eléctrica.
4. Anexo C: Recaudos Graficos
5. Anexo D: Formulario de cotizacién.

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo
en cuenta la Memoria Eléctrica.

En caso de existir discrepancias entre lo consignado en los recaudos gréaficos y lo que surja de la
inspeccion de las viviendas, deberan acordarse las modificaciones con el técnico designado por
el Plan Juntos.

Emplazamiento: El obrador y 16 viviendas estaran ubicadas en el Padrén N° 12.439 sito en la Av.
Diego Lamas y calle 241; mientras que las restantes 2 viviendas serdn construidas en el Padrén
Ne 15.355 sito en la Av. Diego Lamas y calle 241; en ambos casos del Barrio San Gabriel de la
ciudad de Tacuarembo del Departamento de Tacuarembé.

4.3.- Informacion a cargo del oferente

La presentacion de la propuesta implica que el oferente ha estudiado los documentos del
llamado, ha inspeccionado el lugar donde se ubicaran las viviendas y donde se instalara el
Obrador, se ha compenetrado de las cantidades y la naturaleza de los trabajos a realizar.

Los oferentes podran visitar el lugar donde se realizaran las obras y ejecutar los estudios que
crean necesarios de lunes a viernes, en el horario de lunes a jueves de 07:00a 12:00 y de 13:00 a
17:00 hrs y viernes de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hrs, previa coordinacién con el Arquitecto
Andrés Miqueiro (Cel: 099 028 785) y Arquitecta Lorena Figarola (Cel: 098 758 128) designados por
Fideicomiso, y estar asi perfectamente enterados de las caracteristicas del lugar a realizar el
trabajo.
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El Proponente debera conocer para formular su oferta, las normas en materia de SYSO
(seguridad y salud ocupacional), la Norma de instalaciones de UTE, Reglamento de baja tension
de UTE, Normas UNIT, DIN, NFPA, IEEE, IEC, Leyes Laborales, Impositivas, Tasa o Impuestos que
graven la construccion de la obra y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculada a la ejecucion de los trabajos a realizar.

Debera estudiar minuciosamente los legajos técnicos de la obra, condiciones del llamado,
memoria, documentacidn grafica, etc., asi como todo elemento que pueda constituir un factor
influyente en el justo precio del monto de la oferta.

Se entendera por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las
necesidades de la obra, expresada en los recaudos y que su precio cubre todas sus obligaciones
contractuales hasta la Recepcion Definitiva.

Por consiguiente, bajo ninguin concepto, podran argumentarse derechos ni formular reclamos
por pagos adicionales ni indemnizaciones, fundados en el desconocimiento, interpretacion o
influencia de los datos resenados precedentemente, como asimismo ambigiiedad, discordancia
o falta de conocimiento de los recaudos.

El Oferente debera estar representado Técnico Electricista habilitado por UTE. A tal efecto se

acompanara a la oferta el nombre y apellido, titulo profesional, antecedentes profesionales y
conformidad escrita del profesional propuesto. En caso de adjudicarse la obra al Oferente, el
Propietario se reserva el derecho de rechazar al profesional propuesto debiendo el
adjudicatario proponer otro en su reemplazo.

El Contratista no podra sustituir al profesional responsable durante la vigencia de la relacion sin
la conformidad previa del Fideicomiso.

5.- COTIZACION (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA)

Las ofertas se deberan presentar en el formulario que se adjunta (Anexo D: Formulario de
Cotizacion).

Las cotizaciones se presentaran por correo electronico a la direccion de correo electrénico
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy . Se deben adjuntar los siguientes documentos:

1) el formulario en el formato electrénico original

2) una copia firmada y escaneada del mismo.

3) documentos necesarios para evaluar las ofertas.

4) la propuesta en todo lo que corresponda al objeto del llamado.
5) declaraciéon del oferente que se ha inspeccionado el lugar en que se realizaran los trabajos.

Tel: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo. Uruguay


mailto:presupuestos.compras@mvotma.gub.uy

~a de Vivienda

y Ordenamiento Territorial Plan de Integracion

Socio-Habitacional

.‘: AX! Ministerio ‘ ]UNTOS

<RE TO,
| & 00,

>
L >

. L. 8 " P! . " -~ ~ A . SISTEMA PUBLICO
'Que los mas infelices sean los mas privilegiados" Gral. José Gervasio Artigas DE VIVIENDA

6) acreditacion de firma técnica habilitada ante UTE.
7) certificados de BPS, DGl y BSE.

6.-.PRECIO

El oferente indicara el precio de la obra que propone realizar en pesos uruguayos, especificando
precios unitarios y precio global. Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacién ni
condicionados en forma alguna.

La oferta debera distinguirse por rubrado de tareas, precio por unidad y precio total, monto
imponible, discriminando montos por leyes sociales e IVA.

6.1.- Cotizacién por Precio Unitario

La cotizacion se realizard en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la
propuesta, con cantidades estimadas para la comparacion de ofertas, quedando a criterio del
Fideicomiso la distribucion de las cantidades de acuerdo a sus necesidades.

6.2.- Cotizacidn por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de la obra, sin
perjuicio del detalle de rubros, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El
precio global de la oferta, compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacién
y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se
compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto
ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o
parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar calculos
erréneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omision de la cotizacidn de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de
la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.2, supondra el no pago de dichos rubros
por el Fideicomiso y, en la comparacion de las propuestas o ejecucion de las tareas, su precio se
entendera prorrateado entre los demas rubros de la obra.

6.3.- Monto imponible de mano de obra para leyes sociales (En caso de corresponder, sélo para
empresas que realicen aportacién al BPS por Construccién).
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Los oferentes deberan identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que se
calcularan los aportes al Banco de Prevision Social por leyes sociales, aplicando el porcentaje
vigente del aporte unificado de la construccion siendo de su cargo las diferencias en mas que se
produzcan por este concepto.

6.4.- Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido
en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en
letras. Todo ello sin perjuicio de la facultad del Fideicomiso de otorgar un plazo maximo de dos
dias habiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o
de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad de los oferentes.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en
letras.

6.5.- Actualizacién de precios

Los precios se ajustaran por el indice de costos de la construccion segin publicaciones del INE,
se tomara como base el indice vigente al momento de la primera acta de inicio de las tareas
(primera vivienda que se encargue) y se calculara segun el avance de obra.

6.6- Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento de las tareas
se consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, desglosara el importe de aquellos tributos en los que el Fideicomiso sea agente de
retenciéon (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta.
Cuando el oferente no desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos

incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los
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casos a favor del adjudicatario o del Fideicomiso segun corresponda.

No se incluiran en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado.

7.- PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS
7.1.- Presentacion

La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se establecidas en
presente Pliego, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir
ninguna de las exigencias esenciales requeridas, pudiendo el Fideicomiso definir los medios que
regiran en cada caso, para su presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo
el plazo, lugar y medio establecido.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, sera responsabilidad del Fideicomiso,
asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

7.2.- Recepcidn
La recepcion de las ofertas sera mediante correo electréonico a la direccidon

presupuestos.compras@mvotma.gub.uy hasta el dia 31 de Marzo de 2022 a las 23:59 hs. Se
podra rechazar la presentaciéon de una propuesta si llega fuera de plazo.

La admisidn inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego
defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar
materialmente la igualdad de los oferentes.

8.- COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES
Las ofertas seran estudiadas por una Comision Asesora de Adjudicaciones designada
especialmente por el Comité Técnico del Fideicomiso para el presente llamado, a la que le
compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.
Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitira su informe que debera contener los

fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas
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conveniente, exponiendo las razones de la misma.
El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningtin derecho a favor de los
oferentes.

9.- ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

El Fideicomiso efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica
determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia.

10.- EVALUACION

Se evaluara la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta: el precio y la calidad, que incluye
entre otros elementos de ponderacion los siguientes: asistencia técnica, antecedentes
comerciales, antecedentes en obras similares, propuesta de técnica, oferta econémica.

11.- ADJUDICACION
11.1.- Dictamen de adjudicacion

Recibido el informe de la Comision Asesora de Adjudicaciones, el Comité Técnico debera
adjudicar, declarar desierto, rechazar todas las ofertas o adjudicar parcialmente.

El Comité Técnico efectuara la adjudicacién a la oferta mas conveniente a los intereses del
Fideicomiso y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisién Asesora de
Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, debera dejarse expresa constancia de los
fundamentos por los cuales se adopta resolucion divergente.

Asi mismo, el Comité Técnico podra declarar DESIERTO el llamado, o entender que ninguna de
las propuestas presentadas cubre los requerimientos y necesidades entendidas como
convenientes para el servicio.

11.2.- Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicaciéon y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario,
en el plazo en que el Fideicomiso disponga, la presentacién de los siguientes requisitos
formales:

a.- Certificado Unico de DGI.

b.- Certificado Unico de BPS o CJPPU seguin corresponda.
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c.- Fotocopia de Inscripcion ante BPS.

d.- Certificado de BSE.

e.- Cédula de Identidad en caso de personas fisicas o Certificado de existencia, vigencia y
representacion de la Sociedad con antigliedad maxima de un mes, en caso que corresponda.

12.- NOTIFICACION

El dictamen del Comité Técnico que disponga la adjudicacién o el rechazo de ofertas sera
notificado a todos los oferentes via correo electrénico.

13.- SEGURIDAD
El contratista sera Unico responsable del cuidado y seguridad de las herramientas y maquinaria
que utilice para el desarrollo de sus tareas, quedando expresamente exonerado el Fideicomiso
Plan Juntos de responsabilidad por cualquier rotura o extravio.
14.- ACTA DE INICIO

Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecera el inicio de la obra.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico de la adjudicacién y
es a partir de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las tareas en el obrador se realizara dentro de los 3 dias corridos a contar
desde la adjudicacion. El resto de las viviendas que se encomienden se ejecutaran de acuerdo a
la planificacion de obra del Plan Juntos.

15.- PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA
El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, el plazo de
ejecucion es a convenir segun avance de obra con Arquitecto Responsable de territorio con un
plazo maximo hasta el 1° de Julio de 2023 para la ejecucién completa de todos los trabajos
(hasta 18 viviendas y 1 obrador) y habilitacion de UTE.
15.1.- Prérroga de plazo
Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del contratista, no pudiera éste

empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el
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desarrollo necesario para terminarlas en el plazo estipulado, dara cuenta por escrito al
Fideicomiso dentro del plazo de tres dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo
entonces el Fideicomiso, previo informe técnico, otorgar al contratista la préorroga que estime
pertinente.

15.2.- Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el
plan general de ejecucién de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El
incumplimiento injustificado de cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacién de las
multas previstas en el presente Pliego, sin perjuicio de que el Fideicomiso pueda ademas
disponer la rescision de la adjudicacién

El Fideicomiso podra incluso encomendar la realizacion del objeto del lamado por cuenta del
contratista omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debié a causas de fuerza mayor, el Fideicomiso le
acordara un nuevo plazo para el cumplimiento.

16.- ORDENES DE SERVICIO

El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos de la memoria, planos y a las 6rdenes
de servicio e instrucciones que expida y notifique el Fideicomiso, en la ejecuciéon de las obras.

17.- OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTA Y DEL FIDEICOMISO

El contratista esta obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedando prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta.

En la ejecucion de las obras, estara obligado a cumplir las 6rdenes de servicio que se le impartan
aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su
derecho a impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

La empresa contratista debe:
1. Asegurar la concatenacion de tareas, el orden, la planificacién y el seguimiento.
2. Presentar al contratante todas las consultas y propuestas relacionadas con la ejecucion

de la obra.
3. Instalar las extensiones de suministro de energia que requiere para la ejecucion de los
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trabajos, hasta la ubicacion de los puntos de suministro con los que cuenta la Obra.

4. La empresa contratista sera responsable de la seguridad de la maquinaria y materiales
empleados, evitando posibles roturas o robos, dentro y fuera del horario de los trabajos.

5. Proveer de las instalaciones y servicios necesarios segun lo establecido en las Normas de
Seguridad e Higiene para el o los operarios que se encuentren realizando los trabajos
contratados.

6. Levantarlas ocasionales reservas listadas en el acta de recepcién provisoria.

7. Ejecutar las tareas conforme a la memoria descriptiva.

El Fideicomiso debe:

La supervisidon de la obra, aprobacién de las facturas, control de avance de la obra, control de
cumplimiento de los plazos, y cualquier otro extremo relacionado con la ejecucion del presente
llamado.

18.- DANOS Y PERJUICIOS A TERCEROS

El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan
daios en perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Sera de cargo del Contratista toda responsabilidad civil, administrativa, penal, que surja de los
danos que sus equipos, cosas, o personas de sudependencia, puedan causar a cosas o personas,
con motivo de la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, 0 como consecuencia de
los mismos.

El Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador con
todos sus trabajadores. En particular, debera sujetarse a la legislacion vigente y a las
disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos
y estatutos sobre prevencion de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las obras,
quedando obligado a dar cumplimiento a las normas, leyes, y decretos en medidas de
seguridad e higiene respecto a los trabajadores que contrate.

19.- SEGURIDAD E HIGIENE

El contratista debera cumplir con todas las normas y exigencias establecidas en la normativa
vigente de “Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcciéon”.

El contratista debe contar con todos los documentos y recaudos que la normativa exige en estos

Tel: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo. Uruguay



<{RE TO,
& 00,

~ de Vivienda -
y Ordenamiento Territorial Béan dentageacidy

Socio-Habitacional

gy Ministerio l JUNTOS |

>
rd

-, N . Py . " -~ S A . SISTEMA PUBLICO
Que los mas infelices sean los mas privilegiados" Gral. José Gervasio Artigas DE VIVIENDA

casos. La ejecucidon de las obras estara sujeta a las inspecciones del Técnico Prevencionista
designado por el Fideicomiso Plan Juntos y por ende en caso de existir irregularidades e
incumplimientos se podra suspender la obra hasta que se regularice la situacion, quedando los
perjuicios ocasionados a cuenta de la empresa contratada.

En todos los lugares de trabajo el Contratista esta obligado a observar los reglamentos,
normativas e instrucciones de las autoridades competentes, y debera tomar con relacion al
personal propio y a terceros, todas las medidas de orden y seguridad e higiene convenientes,
asi como todas las precauciones, para: i) prevenir accidentes en la Obra, ii) evitar que los trabajos
sean causa de peligro para terceros, iii) asegurar que la iluminacién y vigilancia sea suficiente,
iv) senalizar y demarcar interior y exteriormente la Obra, y cuando fuere necesario proceder al
cierre de los lugares de trabajo y/o de transito de personas o vehiculos, v) proteger los lugares
considerados peligrosos, con barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado, vi)
garantizar la higiene de las instalaciones destinadas a su personal, y las comodidades para la
Supervision de Obras.

En caso de inobservancia de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las
facultades de las autoridades competentes, si su requerimiento no ha tenido efecto, el Plan
Juntos podra tomar por cuenta y cargo del Contratista todas las medidas necesarias, sin que
éste tenga derecho a reclamo alguno por ello. En los casos de urgencia o peligro, el Plan Juntos
podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo, teniendo en cuenta que la
intervencion de las autoridades competentes del Plan Juntos no elimina la responsabilidad del
Contratista.

20.- CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION LABORAL APLICABLE

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de seguridad, laboral, convenios colectivos y laudos. El Contratista
se compromete a que el salario total de cada operario asignado al cumplimiento de las tareas
objeto de este contrato, sea por lo menos igual al minimo fijado por el laudo respectivo
aprobado por el Consejo de Salarios para la rama de actividad respectiva y se obliga a presentar
al Plan Juntos toda la documentacion que éste le requiera sobre el particular.

El Plan Juntos se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacién que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que estan al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y contribuciones de seguridad social, como condicién previa para el pago de los
servicios prestados.

El Contratista se obliga a comunicar al Plan Juntos, en caso de que éste se lo requiera para su
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contralor, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio y lo
autoriza a retener de los pagos, los créditos laborales a los que tengan derecho dichos
trabajadores y las contribuciones a la seguridad social que correspondan.

El Contratista se compromete también, a informar al Plan Juntos sobre el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, y proteccién en caso de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores, y a exhibirle los
siguientes documentos: i) declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago de
cotizaciones al organismo previsional; ii) certificado que acredite situaciéon regular de pago de
las contribuciones a la seguridad social a la entidad que corresponda; iii) constancia del Banco
de Seguros del Estado que acredite la existencia de seguro de accidentes laborales y
enfermedades profesionales; iv) planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y
convenio colectivo y laudos aplicables; y v) datos personales de los trabajadores que le prestan
servicios para realizar controles.

20.1.- Ausencia de responsabilidad laboral:

Queda entendida y expresamente aclarado que por el presente no se constituye ninguna
relacion laboral o de subordinacidn entre las personas que trabajan para el Contratista o a su
cargo, y Plan Juntos y CND.

Las personas designadas por el Contratista para el cumplimiento de las tareas convenidas, son
de su responsabilidad y dependientes del mismo, quien en consecuencia tiene a su cargo el
pago de todas y cada una de las retribuciones, prestaciones y aportaciones de indole laboral,
tributario, de primas por seguros u otras obligaciones laborales generadas por esa relacion, que
pudieran corresponder, por lo que ninguno de los recursos humanos asignados a la prestacién
de los servicios contratados sera considerado como vinculado al Plan Juntos y a CND, por
relacion laboral o contractual alguna.

El Contratista serd responsable, y por tanto mantendra indemne a Plan Juntos, y a CND, de todo
reclamo que cualquiera de sus empleados o de quienes él se sirva para el desempefo de sus
trabajos, pueda efectuar en concepto de reclamacién, compensacion o indemnizaciéon de
caracter laboral o de seguridad social; asi como también de toda deuda laboral o fiscal que se
exija por parte de los organismos recaudadores de las obligaciones tributarias, laborales, etc.
inherentes a la situacion juridica emergente de este contrato.

En mérito a lo precedente, el Contratista esta obligado a rembolsar cualquier suma que deba
ser abonada respecto de cualquier accién judicial o extrajudicial, costos, pérdidas y dafos
originados por el Contratista o su personal, relacionados con las obligaciones laborales y/o
tributarias referidas en esta clausula. No obstante, lo anterior, en caso de que el Contratista
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incumpla, Plan Juntos tiene derecho a retener del precio del contrato las sumas que se tengan
que abonar por los conceptos referidos anteriormente, mds intereses y demas gastos y costos
que pudieran corresponder

21.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENCIAR LAS INSPECCIONES

El contratista o su Representante Técnico, acompahara a los ingenieros o arquitectos del
Fideicomiso en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

22.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

Desde que se dé inicio a las obras hasta su recepcidn provisoria, el contratista o un
representante suyo debidamente autorizado, debera tener presencia en la obra y sélo podra
ausentarse de él con aviso previo al Fideicomiso y dejando quien lo sustituya para tomar
decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir 6rdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se
hagan al contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

23.- FALTAS GRAVES POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Fideicomiso podra rescindir la adjudicacion cuando el contratista sea culpable de fraude,
grave negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el presente pliego. En este
caso sera responsable por los dafos y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran efectivos
sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones
hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se
derivan del hecho.

24.- MORA
La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de
pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de
interpelacidn judicial o extrajudicial alguna.

25.- PENALIDADES

Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
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a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado
b) plazos parciales o totales

¢) la ejecucion de los trabajos

d) paralizacion de la Obra

El Fideicomiso, sin perjuicio de optar la Rescision de la designacion, aplicara las siguientes
multas:

En los casos de los literales a), b) y ¢),una multa equivalente al 2 o/00 (dos por mil) del importe
de la oferta por cada dia de atraso en el cumplimiento del inicio de la obra, de plazos parciales
o totales o de la ejecucion de los trabajos.

En el caso del literal d) si la obra se paralizara por un maximo de cinco dias laborables (5 dias)
sin causa justificada, se podra rescindir la designacion en forma unilateral por parte del
Contratante, debiendo notificarlo de ello.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por el Fideicomiso por avance de obra, sin
perjuicio de la indemnizaciéon que por danos y perjuicios que pudiera corresponder.

Sin perjuicio de las causales de rescision, el Propietario, a pedido de la Direccion de Obra,
aplicara al Contratista multas equivalentes al 0,5 o/00 (cero coma cinco por mil) por cada dia de
incumplimiento a las Ordenes de Servicio, negativa a firmar las mismas o por falta de
cumplimiento a las disposiciones del Presente Pliego, en los casos no previstos en este Capitulo.

La demora en la terminacién final de las obras, siempre que el Contratista no probase que se
debe a causas justificadas y éstas sean aceptadas por la Direcciéon de Obra ad-referéndum del
Propietario, lo hara pasible de una multa equivalente al 2 o/oo (dos por mil) del monto
contratado y ajustado por cada dia calendario de atraso.

26.- PAGOS
26.1.- Condiciones y formas de pago.
En todos los pagos el Fideicomiso podra deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a

cualquier deuda que el contratista mantenga con el Fideicomiso, relativa a la ejecucion de las
tareas.

Los pagos se haran contra entrega de cada vivienda con los trabajos finalizados, que implica la
habilitacion de UTE.
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La certificacion de tarea cumplida, la expedira el Director de Obra designado por el Plan Juntos,
quien lo pondrad en conocimiento del Fideicomiso dentro de las 72 horas, desde que le sean
solicitados por el Contratista.

Los pagos se haran efectivos a través del Fideicomiso de Administraciéon Plan Juntos mediante
transferencia bancaria a cuenta BROU, en un plazo de 30 a 60 dias posteriores a la presentacion
de la factura al Fideicomiso.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad
sobre la que exista acuerdo. Las entregas parciales estardn sujetas a las rectificaciones que
puedan resultar de la liquidacién final.

27.- RECEPCION DE OBRAS

Las obras seran recibidas provisoriamente al término de su ejecucion y definitivamente una vez
que la Direccidon de Obra designada por el Plan Juntos la apruebe y se obtenga habilitacion de
UTE.

La recepcion provisoria de las obras se otorgara, sobre la totalidad de las obras contratadas.

El trabajo encomendado sera recibido en caracter provisorio cuando a juicio del Fideicomiso se
hayan cumplido todos los términos establecidos en el presente pliego respecto a la ejecucion
del mismo.

Previamente a la recepcidon provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su
representante técnico, la direcciéon de la obra, los técnicos que el Fideicomiso, las inspecciones
y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las
rectificaciones a que dé lugar la recepcién propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentardn en un acta y sélo tendran validez una vez que sean
declaradas recibidas por el Fideicomiso. En el acta se hara constar la inspeccion, verificacién, el
estado de las obras y, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos
observados. A la expiracion de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuara una
nueva verificacidny, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas,
el Fideicomiso podra declarar rescindida la designacion, sin perjuicio del resarcimiento de los
eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al Fideicomiso.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones, no exime al contratista de las
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responsabilidades y multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra segun las
condiciones y plazos establecidos en la oferta y en el presente pliego.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del
término de 3 dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su
disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderd
que acepta lo resuelto por el Fideicomiso.

Si las obras se encontrasen en perfecto estado, y habilitadas por UTE, se daran por recibidas
definitivamente.

28.- LIQUIDACION FINAL

Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con
arreglo a las condiciones del presente pliego y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracién de la recepcién definitiva de las obras por
el Fideicomiso, con la deduccion de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de
jornales, o los importes que el Fideicomiso hubiera pagado en exceso respecto del valor
adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista
reclamacion de especie alguna por concepto de dafnos y perjuicios producidos a consecuencia
de las obras.

29.- RESPONSABILIDAD DECENAL

El contratista sera responsable por espacio de diez afios desde la declaracion de recepcién
definitiva, si la obra se arruina en todo o en parte por vicios de construcciéon de cualquier
naturaleza, en los términos previstos por el Cédigo Civil.

29.1- Garantia

Sin perijuicio lo establecido en el numeral anterior, el Contratista repondra sin cargo alguno todo
trabajo que presente defectos o vicios de instalacién dentro de un plazo de un afo a contar de
la fecha de recepcidn provisoria.

En caso de que se efectien recepciones de forma parcial, regird lo mismo que el parrafo anterior

siendo el plazo del mismo un afio.
Quedan exceptuados de esta regla las instalaciones que surjan del desgaste normal del mal uso
y/ o abuso de las mismas.
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30.- RESCISION
El Fideicomiso podra rescindir unilateralmente la designacion, por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho
por la inhabilitacidon superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dainos y
perjuicios ocasionados al Fideicomiso, sin perjuicio del pago de las demas multas que
corresponda.
En caso de rescision, antes de iniciarse su ejecucién material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de
éste. En caso de no aceptacion se podra continuar con el orden de prelacién resultante de la
evaluacién de las ofertas.

30.1.- Causales de Rescision

El Fideicomiso podra rescindir la designacion por incumplimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1.- Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el plan de
trabajo, o las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2.- Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicaciéon de normas de seguridad laboral.
3.-Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4.- La subcontratacion a terceros de la ejecucién de las tareas o de parte del mismo, sin previa
autorizacion del Fideicomiso.

5.- Resulte culpable de fraude o grave negligencia o contravenciéon a las obligaciones y
condiciones estipuladas en este pliego.

6.- Cayera en estado de cesacidn de pago o concurso de cualquier tipo o por cualquier causa.

7.- Por causas que le sean imputables, no inicie los trabajos en los plazos establecidos.
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8.- Por violacién manifiesta a las obligaciones de este pliego.
30.2.- Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra solicitar la rescisidon, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensién de las obras exceda de los 30 dias por razones imputables al
Fideicomiso;

b) cuando el Fideicomiso retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de treinta dias
contados desde el vencimiento del plazo para el pago, siempre que el contratista haya cumplido
con sus obligaciones contractuales.

30.3.- Liquidacion en caso de Rescision

La rescision, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos
que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del presente pliego.

Notificada la resolucién de rescisiéon iniciada por el Fideicomiso o por el contratista, el
organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

31.- ACEPTACION DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO.

EL OFERENTE CON LA SOLA PRESENTACION DE SU OFERTA, PRESTA SU CONSENTIMIENTO A
DESARROLLAR LAS TAREAS OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO CONFORME A TODAS LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO, LAS QUE REGIRAN LA RELACION
CONTRACTUAL EN SU TOTALIDAD, CON INDEPENDENCIA O NO DE LA SUSCRIPCION DE UN
CONTRATO.
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