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Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de empresa que lleve a cabo el suministro y montaje de
10 viviendas, muros medianeros, infraestructura de red de agua potable y saneamiento, en el Al
“Constitucion” para el realojo de familias de “1° de Mayo”, en los padrones numeros 432.135 y 432.136, en el

barrio Las Acacias, Departamento de Montevideo.

La obra comprende la construccion tipo “llave en mano” de muros y cubiertas con paneles prefabricados (con
caracteristicas térmicas y auto estructurales tipo panel de fabricantes Bromyros/Montfrio), muros de planta
baja, muros medianeros cortafuegos, colocacion de aberturas exteriores e interiores, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias, revestimientos de yeso, revestimientos ceramicos, pinturas y terminaciones, cercos

exteriores, incluyendo las conexiones a servicios de UTE y OSE.
1.- GLOSARIO

En el presente Pliego, las palabras y expresiones, que a continuacion se establecen tendran los siguientes

significados:

A) Obra: todo trabajo de construccion, modificacidn, reparacion, conservacion, mantenimiento o demolicion
de un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, en cumplimiento de sus fines
propios o por un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del caracter privado o publico

de los recursos con que se financia.
B) Contratante. Fideicomiso de Administracion Plan Juntos, en adelante Fideicomiso.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, que presente una oferta para ejecutar las obras, de

conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o por intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del dictamen del Comité Técnico del Fideicomiso, por el

cual se selecciond su oferta.

E) Contratista: oferente al cual el Fideicomiso le ha adjudicado las tareas y tiene a su cargo la ejecucion de la

obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica que, con el consentimiento del Fideicomiso Contratante,

tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o ejecucion de alguna parte de las obras.
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G) Representante técnico -Jefe de Obra: Arquitecto o Ingeniero con titulo expedido o revalidado por la
Universidad de la Republica, u otras instituciones de educacion terciarias habilitadas por el Ministerio de
Educaciény Cultura, designado por el contratista y aceptado por el Fideicomiso para asumir la representacion
técnica ante el mismo y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas a la

ejecucion de las tareas.

H) Proyecto Ejecutivo y Memoria: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucion de
las obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para

definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

[) Cronograma de Obra o de trabajo: disposicidn en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las
obras y su habilitacion, desglosado en items que se correspondan con su presupuesto y expresado en un

diagrama tiempo/avance.

J) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes,
perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun, por ejemplo, crecientes superiores a las maximas conocidas,
U otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas que obstruyan cualquier gestion y paros en la

industria de la construccion.

K) Rubro: grupo de actividades o tareas que permiten su inclusion en un mismo conjunto o rétulo, en virtud
que comparten ciertas caracteristicas en comun, cuyo agrupamiento conforma un item, y que persiguen como

fin la realizacion de una obra.
2.- DISPOSICIONES GENERALES
2.1.- Normativa aplicable

El presente pliego se enmarca en lo preceptuado por el articulo 20 de la Ley n°18.829 de 24 de octubre de
2011, articulo 480 y siguientes de la Ley n°19.355 de 16 de diciembre de 2015y lo establecido en el Contrato
de Fideicomiso de Administracion Juntos (N° 13.108/12) suscrito entre Presidencia de la Republica y CND el

26 de marzo de 2012 y sus modificativas.
2.2.- COmputo de Plazos
Los términos fijados en el presente pliego se computaran en dias corridos a partir del dia siguiente al de la

notificacion, citacion o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.
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2.3.- Notificaciones

Toda notificacion que realice el Fideicomiso se hara en forma personal, al correo electronico especificado en

el formulario de presentacion de la oferta dentro de los tres dias habiles.
2.4.- Comunicaciones

Las consultas respecto a comunicaciones con el Fideicomiso se efectuara al correo electronico

juntos.consultascaa@mvot.qub.uy.

2.5.- Jurisdiccion competente

Por el sélo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su

voluntad de someterse a las Leyesy Tribunales de la RepuUblica Oriental del Uruguay con sede en Montevideo.

2.6.- Publicacion del llamado

El presente llamado serd publicado desde el 24 de junio al 7 de julio de 2024 en la pagina web

https://www.qub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/comunicacion/convocatorias e invitacion a

oferentes.
2.7.- Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por los interesados, al correo electronico

juntos.consultascaa@mvot.qub.uy hasta dos dias habiles antes del cierre del lamado. Vencido dicho término

no sera obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y seran evacuadas por el Fideicomiso comunicando las mismas a todos

los interesados por correo electronico.

Fideicomiso Plan Juntos, estara facultado para convocar a una reunion previa a la adjudicacion, la cual sera

comunicada en debida forma a los oferentes interesados en el Pliego.

El Fideicomiso Plan Juntos podra, antes que venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar el
Pliego Particular, en cuanto a tipologia, cantidad de viviendas y/o cantidad de dormitorios ya sea por iniciativa
propia o en atencion a una consulta u observacion formulada por un oferente interesado en el Pliego. El plazo

para modificarlo sera de hasta cinco (5) dias habiles previos a la fecha del cierre del llamado.
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El Fideicomiso Plan Juntos tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora del cierre del llamado,

afin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas.

3.- REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS
3.1.- Redaccion
Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano.
3.2.- Domicilio
Los oferentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional.
3.3.- Identificacion

Las firmas proponentes deberan indicar, en caso de ser sociedades personales,, los nombres de sus titulares
y representantes autorizados, en caso de ser sociedades andnimas u otros, ademas de presentar sus

representantes autorizados deben incluir la ndmina del directorio

Lo anterior se podra verificar con la presentacion de un certificado que cuente con dicha informacion, sin

necesidad que el mismo se encuentre vigente.
3.4.- Requisitos para la presentacion de las ofertas

El oferente que resulte adjudicatario tendra la carga administrativa de demostrar que esta en condiciones
formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran

corresponder.
3.5.- Documentos integrantes de la oferta

La oferta constara de los siguientes documentos:

a) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del llamado.

b) Documentos necesarios para evaluar las ofertas, cronograma de obra con las distintas etapas y actividades,
cronograma financiero, asi como plazo de entrega y declaracion de haber estudiado los documentos

detallados en el Punto 4.2 del presente Pliego.
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c) Presentacidon del oferente y antecedentes requeridos (especificando empresa, teléfono y persona a

contactar).

d) Técnico representante habilitado por organismos competentes (se debe adjuntar curriculum de Técnico

Prevencionista y Arquitecto designado).

e) Propuesta teniendo en cuenta lo establecido en el Formulario de Cotizacion
f) Certificados de BPS, DGl y BSE.

g). Constancia de Situacion del Contribuyente y Empresas vigente.

h) El oferente debe dar su consentimiento a desarrollar las tareas objeto del presente llamado conforme a

todas las condiciones establecidas en el presente Pliego.
i) Constancia de haber visitado el lugar donde se desarrolla la obra.

4.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS
4.1.- Condiciones generales

Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y
condiciones particulares pudiendo agregar cualquier otra informacidn complementaria, pero sin omitir

ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos, se consideran esenciales solo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la

debida igualdad de los oferentes.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren luego,

defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el presente Pliego.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a criterios establecidos por el Fideicomiso no seran

consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones

contenidas en el Pliego y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

El Fideicomiso podra solicitar todas las aclaraciones que estime pertinente, posterior a la recepcion de ofertas.
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4.2.- Objeto del Llamado

El presente llamado tiene por objeto la contratacion de empresa que lleve a cabo el suministro y montaje de

10 viviendas (numeradas del 1 al 10 en plano ANEXO A IM-01), muros de planta baja, muros medianeros

cortafuegos, colocacion de aberturas exteriores e interiores, instalaciones eléctricas, instalaciones

sanitarias, revestimientos de yeso, revestimientos ceramicos, pinturas y terminaciones, cercos

exteriores, incluyendo las conexiones a servicios de UTE y OSE, infraestructura de red de agua potable y

conexion al saneamiento, en el Al “Constitucion” para el realojo de familias de “1° de Mayo”, en los

padrones nUmeros 432.135 Y 432.136, en el barrio Las Acacias, Departamento de Montevideo, de acuerdo

a las condiciones establecidas en el presente Pliego, en la Memoria Constructiva Juntos y Recaudos Graficos.

El Fideicomiso podra aumentar o disminuir el objeto del llamado, hasta un maximo de 20 %, respetando las
condiciones y modalidades originales. También podran aumentarse o disminuirse en mayores proporciones
alasindicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratacion.

El porcentaje referido precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato

En caso de ser adjudicatario, la empresa debera hacer todos los ajustes necesarios para completar la
informacion del proyecto, a los efectos de asegurar un Proyecto Ejecutivo Definitivo. Para ello dispondra de
un plazo de cuarentay cinco (45) dias corridos a contar del dia siguiente a la notificacion de adjudicacion, para

presentar al Juntos el Proyecto Ejecutivo ajustado.

1. Laoferta se realizara de acuerdo a los siguientes documentos: Pliego de Condiciones Generales
2. Anexo A: Recaudos Graficos.

3. Anexo B: Memoria Constructiva Juntos

4. Anexo C: Formulario de Cotizacion

5. Anexo D: Constancia de haber visitado el predio

El oferente debera incluir el suministro de materiales, maquinaria, herramientas, técnicos y mano de

obra necesaria para llevar a cabo las tareas, siendo la presente contratacion tipo “llave en mano”.
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Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la

documentacion incorporada.

4.3.- Emplazamiento

Las obras se encuentran emplazadas en los padrones numeros 432.135 y 432.136, en el barrio Las Acacias,

Departamento de Montevideo , en el Area de Intervenciéon denominada “Constitucion” para el realojo de

familias de “1° de Mayo” ; se anexa plano de ubicacion del padrdn, objeto del presente llamado.

4.4.- Requerimientos

La empresa contratista debe:

1.

Contar con la mano de obra, herramientas, maquinaria y elementos de seguridad personales y

colectivos, necesarios para la ejecucion de la totalidad de las tareas.

Asegurar la concatenacion de las tareas, el orden, la planificacion y el sequimiento, de acuerdo al

cronograma de obra.
Presentar un Plan de Seguridad debiendo de proveer todos los EPP necesarios

Presentar al contratante todas las consultas y propuestas relacionadas con la ejecucidon de los

trabajos.

La empresa contratista sera responsable de la seguridad de la maquinaria y materiales empleados,
debiendo prever el acopio de los mismos, de forma segura, evitando posibles roturas o robos, dentro

y fuera del horario de los trabajos.

Asistir el Jefe de obra con el técnico de Juntos a realizar la inspeccion final de la obra previamente a la

recepcion provisoria.
Levantar las ocasionales observaciones en el acta de recepcion provisoria.
Asistir a la recepcion definitiva de la obra.

Evacuar las instalaciones al final de la obra dejando el terreno limpio y en buenas condiciones.

4.5.- Informacion a cargo del oferente
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La presentacion de la propuesta implica que el oferente ha estudiado los documentos del llamado, se ha
compenetrado de las cantidades y la naturaleza de los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para

ejecutar la obray el personal requerido.

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se realizaran las obras y ejecutar los estudios que crean
necesarios la cual se llevard a cabo de lunes a viernes, en el horario de obra, previa coordinacion al mail

ccerisola@mvot.gub.uy y estar de este modo perfectamente enterados de las caracteristicas del lugar,

niveles, adyacencias, tareas a realizar, etc. Debiendo evacuar en dicha instancia las dudas que existan sobre

la obra.

Se deben incluir en la oferta los costos de tramites correspondientes por las conexiones de servicios
domiciliarios (UTE, OSE), levantar observaciones, aprobacion, habilitacion final y cualquier otro tramite ante

los organismos que correspondan.

El Proponente debera conocer para formular su oferta, las normas en materia de SYSO (seguridad y salud
ocupacional) referente a las obras en cuestion (Memoria Constructiva General del MTOP, Normas UNIT
referidas a la presente obra, reglas de calculo, las normas de UTE, OSE, Leyes Laborales, Impositivas, Tasa o
Impuestos que graven la construccion de la obra y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,

vinculada a la ejecucidn de los trabajos a realizar).

Se entenderad por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades de la obra,
expresada en los recaudos y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la Recepcion

Definitiva.

Por consiguiente, bajo ningun concepto, podran argumentarse derechos ni formular reclamos por pagos
adicionales ni indemnizaciones, fundados en el desconocimiento, interpretacion o influencia de los datos
resefiados precedentemente, como asimismo ambigledad, discordancia o falta de conocimiento de los

recaudos.

El Oferente deberd estar representado por un profesional con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil. Debera
contarademas con Técnico Prevencionista. A tal efecto se acompaniara a la oferta elflos nombre/s y apellido/s,
titulo profesional, antecedentes profesionales y conformidad escrita del profesional propuesto. En caso de
adjudicarse la obra al Oferente, el Fideicomiso Plan Juntos se reserva el derecho de rechazar al profesional

propuesto debiendo el adjudicatario proponer otro en su reemplazo.
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El Contratista no podra sustituir al profesional responsable durante la vigencia del contrato sin la conformidad

previa del Fideicomiso.
5.- COTIZACION

Las ofertas se deberan presentar en el formulario que se adjunta (Anexo C: Formulario de Cotizacion).

Las cotizaciones se presentaran por correo electrénico a la  siguiente  direccion

juntos.consultascaa@mvot.qub.uy

El detalle de la cotizacion debe adjuntar un cronograma de obra.

En la propuesta se deben establecer tipos, calidad y marca de los materiales a ser utilizados en la obra y

cantidad de maquinarias a ingresar al predio; los cuales deberan ser aceptados a criterio del Fideicomiso.

Se deben adjuntar los siguientes archivos:
1) Formulario de cotizacion en el formato electrdnico original.
2) Copia firmada y escaneada del mismo.
3) Documentacion requerida en punto 3.5
6.-PRECIO

El oferente indicara el precio de la obra que propone realizar en pesos uruguayos, especificando precios
unitarios y precio global. Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma

alguna.

La oferta debera presentarse con un Cronograma de Obra Fisico Financiero y se distinguira por rubrado de
tareas, precio por unidad y precio total, monto imponible, discriminando montos por leyes sociales e IVA,

todo conforme al formulario de cotizacion que se adjunta.
6.1.- Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacion se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacion de ofertas, quedando a criterio del Fideicomiso la distribucion de

las cantidades de acuerdo a sus necesidades.
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6.2.- Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de la obra, sin perjuicio del
detalle de rubro, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta,

compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que, por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del
arte del buen construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin

que le sirva de excusa o derecho el alegar calculos erréneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omisidn de la cotizacidon de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra,
supondra el no pago de dichos rubros por el Fideicomiso y, en la comparacion de las propuestas o ejecucion

de las tareas, su precio se entendera prorrateado entre los demas rubros de la obra.
6.3.- Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

La oferta declarara el monto imponible en pesos correspondiente a la mano de obra directa que empleara la
obra y que genera aportes de Leyes Sociales al BPS, de acuerdo con la Ley 14.411, Decreto 951/975 y demas
normas reglamentarias, teniendo en cuenta los valores de la mano de obra, vigentes 10 (diez) dias antes a la
fecha de presentacion de las ofertas. Si bien dicho monto forma parte de la propuesta, se expresara en la
oferta como un item independiente, sin integrar el precio; serd considerado para determinar los aportes al

BPS y en el proceso de comparacion de ofertas, a los efectos de la adjudicacion.

Este monto se tomara como el maximo sobre el cual el Fideicomiso realizara aportes. El oferente asume que
reintegrara todo aporte originado por encima de esa cantidad. A tales efectos, si durante la obra y hasta la
Recepcion Definitiva o el avaluo final del BPS, el monto real de mano de obra imponible excede el monto
ofertado, el importe de los aportes al BPS sobre el excedente sera de cargo del Contratista, quien faculta a
descontar los importes adeudados de las garantias o de cualquier crédito que tuviera el Contratista por

cualquier concepto.

Monto Minimo de Mano de Obra Imponible: Para ofertas de construccion tradicional, cuando el Monto

Imponible de la oferta sea menor al 15% del Monto Total de la Oferta (Incluidos impuestos y Monto Imponible

de Mano de obra), la Comision Evaluadora adoptard a los efectos comparativos de las ofertas, un Monto
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Minimo de Mano de Obra Imponible igual al 15% del Monto total de la oferta (Incluidos impuestos y Monto

Imponible de Mano de obra).
6.4.- Discrepancias

Sien la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los precios

unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nUmerosy en letras, valdra la escrita en letras. Todo ello
sin perjuicio de la facultad del Fideicomiso de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en los casos en que
se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre

que no se altere la igualdad de los oferentes.
Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.

6.5.- Actualizacion de precios

Los precios se ajustaran por el indice de costos de la construccidn de vivienda (ICCV) segun publicaciones del
INE; se tomara como base el indice vigente (publicado) al momento de la suscripcion del contrato y de ajuste

el vigente (publicado) el mes en que se presenta el certificado de avance.

Si el comienzo de la ejecucion de tareas se realizase fuera del plazo convenido por razones imputables al
contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha el inicio de las tareas.

Sin embargo, si esto implica una erogacion mayor para el Fideicomiso, se ajustara al avance real de la obra.
6.6.- Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento de las tareas se

consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, desglosara el importe de aquellos tributos en los que el Fideicomiso sea agente de retencion
(Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no

desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los casos a favor del

adjudicatario o del Fideicomiso segun corresponda.
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.7.- PRESENTACION Y RECEPCION DE OFERTAS
7.1.- Presentacion

La presentacion de las ofertas deberd realizarse en las condiciones que se encuentran establecidas en
presente Pliego, agregando cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir ninguna de las
exigencias esenciales requeridas, pudiendo el Fideicomiso definir los medios que regiran en cada caso, para

su presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

7-2.- Recepcion

La recepcion de las ofertas sera mediante correo electronico a la direccion juntos.consultascaa@mvot.gub.uy
hasta el dia 7de julio de 2024 a las 23:59 hs. Se podra rechazar la presentacion de una propuesta si llega fuera

de plazo.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que

violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego y Condiciones particulares.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la

igualdad de los oferentes.
8.- COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES

Las ofertas seran estudiadas por una Comision Asesora de Adjudicaciones designada especialmente por el
Comité Técnico del Fideicomiso para el presente llamado, a la que le compete informar fundadamente acerca

de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Luego del cierre del llamado no se brindara a los oferentes, ni a persona alguna que no esté vinculada con el
proceso de analisis, evaluacion y adjudicacion de las ofertas, informacion concerniente a dicho proceso, hasta

la presentacion del informe técnico de evaluacion.

la Comision Asesora de Adjudicaciones emitira su informe que debera contener los fundamentos que
respalden su juicio de admisibilidad y su opcidn por la oferta mas conveniente, exponiendo las razones de la

misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningun derecho a favor de los oferentes.
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9.- ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

El Fideicomiso efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas

presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia.
10.- EVALUACION

Se evaluard la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta: el precio y la calidad, que incluye entre otros
elementos de ponderacion los siguientes: asistencia técnica, antecedentes comerciales, antecedentes en

obras similares, propuesta técnica, cronograma y plazos relativos; oferta econdmica, etc.
11.- ADJUDICACION
11.1.- Dictamen de adjudicacion

Con la recomendacion del C.A.A, el Comité Técnico del Fideicomiso Plan Juntos podra adjudicar total o

parcialmente, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, sin incurrir en ninguna responsabilidad.

El Comité Técnico efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses del Fideicomiso y las
necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio e incluso apartarse en forma fundada de la

recomendacion de la C.A.A.

Asimismo, el Comité Técnico podra declarar DESIERTO el llamado, o entender que ninguna de las propuestas

presentadas cubre los requerimientos y necesidades entendidas como convenientes para el servicio.

El Comité Técnico se reserva la facultad de utilizar el instituto de la negociacion si asi lo estima conveniente a

los fines del servicio.
11.2.- Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion se le solicitard al adjudicatario, en el plazo

en que el Fideicomiso disponga, la presentacion de los siguientes requisitos formales:

Los oferentes, en caso de ser adjudicatarios deberan presentar la siguiente documentacion:
a.- Certificado Unico de DGI.

b.- Certificado Unico de BPS o CJPPU sequn corresponda.
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c.- Fotocopia de Inscripcion ante BPS, DGI.
d.- Certificado de BSE.

e.- Cédula de Identidad en caso de personas fisicas o Certificado Notarial (con montepio) de existencia,

vigencia y representacion de la Sociedad con antigiedad maxima de un mes, en caso que corresponda.

f.- Nota de la cuenta donde se realizaran las transferencias con firmas autenticadas por escribano publico (se

notificara modelo).
12.- NOTIFICACION

El dictamen del Comité Técnico que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas serd notificado a todos

los oferentes via correo electronico.
13.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez realizada la adjudicacion y presentada la documentacion requerida, se instruira al Fiduciario del

Fideicomiso Plan Juntos, la realizacion y suscripcion del contrato respectivo.

Si el contrato de obra, no se pudiese firmar por causas imputables al Adjudicatario, transcurrido el plazo
estipulado para su firmay sin que medie el otorgamiento de una prdrroga, el Fideicomiso Plan Juntos, podra

dejar sin efecto la adjudicacion del mismo.
14. - SEGURIDAD

El contratista serd Unico responsable del cuidado y seguridad de los materiales y maquinaria que utilice para
el desarrollo de sus tareas, quedando expresamente exonerado el Fideicomiso Plan Juntos de responsabilidad

por cualquier rotura o extravio.
14.1.- Control de calidad

El contratista a su costo debera suministrar todos los materiales necesarios para la ejecucion de la obra de
acuerdo a los parametros establecidos en la Memoria, y quedara a criterio del Fideicomiso dar el visto bueno

en las instancias de control la calidad de los mismos, segun indica la normativa vigente.
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15.- ACTA DE INICIO DE OBRA FiSICA

Previo al comienzo de los trabajos se labrard un acta en la que se establecera el inicio de la obra fisica.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico de la adjudicacion y es a partir de

ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro de los 10 dias corridos a contar desde la suscripcion del
contrato, teniendo la empresa la carga de presentar 15 dias previo a la firma del acta de inicio ndmina de

funcionarios que cumpliran tareas en la obra
16.- PLAZO
16.1.- Plazos de ejecucion de la obra

El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y ejecutara la totalidad de las

tareas con plazo maximo al 30 de noviembre de 2024.

16.2.- Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de
ejecucion de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento de cualquiera de
dichos plazos dara lugar a la aplicacidn de las multas previstas en el presente Pliego, sin perjuicio de que el

Fideicomiso pueda ademas disponer la rescision de la adjudicacion.

El Fideicomiso podra incluso encomendar la realizacidon del objeto del llamado por cuenta del contratista

omiso.
17.- JEFE DE OBRA

El Contratista designara su Jefe de Obra, quien debera coordinar las tareas con los representantes técnicos

del Plan Juntos.

La empresa Contratista sera la que realice la Direccion de Obra a través del profesional Arquitecto, quien
deberd tener una presencia diaria en la obra, y que tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el
articulo 1844 del Cddigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente. Abarcara la

totalidad del proceso hasta la Recepcion Definitiva de toda la obra, la que no podra quedar sin Jefe de Obra

Tel: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo, Uruguay



JUNTOS | <5

Integraciéon
Socio-Habitacional

Lt

Sl LY Ministerio
de Vivienda
*ﬁi,gﬂg y Ordenamiento Territorial
SisTEMA PUBLICO

"Que los mas infelices sean los mas privilegiados” Gral & Gervasio Artiga DE VIVIENDA

en ningun momento. Comprendera las tareas propias de una Direccion de Obra, y especialmente la direccidn
directa y permanente de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos.
Incluird la realizacion de planos, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de
informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de construccion, la
aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la
aprobacion de las muestras respectivas. Controlara la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento
de las obligaciones contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que
dentro del ambito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion
Definitiva de toda la obra. Llevara a cabo también toda otra tarea, gestidon o tramite de orden técnico que
requiera la ejecucion del Objeto de este Contrato, y las demas propias de la Direccion de Obra. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y

obligaciones.
17.1- Seguimiento y control.

El control y seguimiento de las tareas se realizara mediante un Representante Técnico designado por el

Fideicomiso Plan Juntos y el Jefe de Obra designado por el Contratista.

Sin perjuicio de lo estipulado, el Fideicomiso Plan Juntos podra efectuar la inspeccion de las obras cuya
realizacion se ha encargado, todas las veces que se estime conveniente, obligandose la contratista a prestar

la colaboracidn correspondiente.

La aprobacion de las facturas, control de avance de la obra, control de cumplimiento de los plazos, recibo de
los proyectos aprobados, suscripcion de acta de inicio de obra y cualquier otro extremo relacionado con la

ejecucion de las tareas, sera ejercida por Plan Juntos a través de su Representante Técnico.

17.2.- Ordenes de Servicio.

El contratista se atendrd a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las érdenes de

servicio e instrucciones que expida y notifique el Fideicomiso, en la ejecucion de las obras.
18.- OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTA Y DEL FIDEICOMISO.

El contratista esta obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedando prohibido delegar

responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.
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Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta.

En la ejecucion de las obras, estara obligado a cumplir las érdenes de servicio que se le impartan, aun cuando

las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.
El Fideicomiso debe:

Supervisar la obra, aprobar las facturas, controlar el avance de la obra, controlar el cumplimiento de los plazos

y cualquier otro extremo vinculado con la ejecucidn del presente llamado.
19.- DANOS Y PERJUICIOS A TERCEROS

El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafos en

perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacion sera de cuenta del contratista.
20.- SEGURIDAD E HIGIENE

El contratista debera cumplir con todas las normas y exigencias establecidas en la normativa vigente de
“Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en

cuanto a las instalaciones ofrecidas para el operario responsable de ejecutar los trabajos contratados.

El contratista debe contar con todos los documentos y recaudos que la normativa exige en estos casos. La
ejecucion de las obras estara sujeta a las inspecciones del Técnico Prevencionista designado por el
Fideicomiso Plan Juntos y por ende en caso de existir irregularidades e incumplimientos se podra suspender
la obra hasta que se regularice la situacion, quedando los perjuicios ocasionados a cuenta de la empresa

contratada.
21.- CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION LABORAL APLICABLE

El contratista tendrd la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que
regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion

de riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las obras.
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El Fideicomiso hara uso de su derecho de ser informado sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales
y de seguridad social segun el articulo 4 de la Ley N°© 18251 “Tercerizaciones Laborales, Responsabilidad

Solidaria”.

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar el Fideicomiso de los

hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.
22.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENCIAR LAS INSPECCIONES

El contratista o su Representante Técnico, acompafara a los técnicos o arquitectos designado por el

Fideicomiso en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.
23.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

Desde que se dé inicio a las obras hasta su recepcion provisoria, el contratista o un representante suyo
debidamente autorizado, debera tener presencia en la obra y sélo podra ausentarse de ella con aviso previo
al Fideicomiso y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir

ordenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al

contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.
24.- FALTAS GRAVES POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Fideicomiso podra rescindir la adjudicacion con pérdida de la garantia que haya sido constituida, cuando el
contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el
presente pliego. En este caso sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran
efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones
hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del

hecho.

25.- MORA
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La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacidn judicial o

extrajudicial alguna.
26.- PENALIDADES
Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado
b) plazos parciales o totales
c) la ejecucion de los trabajos
d) paralizacion de la Obra
e) notificaciones por seguridad
El Fideicomiso, sin perjuicio de optar la Rescision de la designacion, aplicara las siguientes multas:

En los casos de los literales a), b) y ¢) una multa equivalente al 2 o/oo (dos por mil) del importe de la oferta por
cada dia de atraso en el cumplimiento del inicio de la obra, de plazos parciales o totales o de la ejecucion de

los trabajos.

En el caso del literal d) si la obra se paralizara por un maximo de cinco dias laborables (5 dias) sin causa
justificada, se podrd rescindir la designacion en forma unilateral por parte del Contratante, debiendo

notificarlo de ello.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por el Fideicomiso por avance de obra y/o de la garantia

de fiel cumplimiento, sin perjuicio de la indemnizacion que por dafios y perjuicios que pudiera corresponder.

Sin perjuicio de las causales de rescision, el Fideicomiso, a pedido de su Representante Técnico, aplicara al
Contratista multas equivalentes al 0,5 o/oo (cero coma cinco por mil) por cada dia de incumplimiento a las
Ordenes de Servicio, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las disposiciones del Presente

Pliego, en los casos no previstos en este Capitulo.

La demora en la terminacion final de las obras, siempre que el Contratista no probase que se debe a causas

justificadas y éstas sean aceptadas por el Representante Técnico ad-referéndum del Fideicomiso, lo hara
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pasible de una multa equivalente al 2 o/oo (dos por mil) del monto contratado y ajustado por cada dia

calendario de atraso.
27.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILY POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO

El adjudicatario debera contratar un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros para todas las
operaciones que realice para la ejecucion de las obras contratadas previo a la firma del Acta de Inicio, como
también se obliga a contratar una pdliza de seguro de todo riesgo de la construccion, con un alcance que en
ningun caso podra ser inferior al costo de reposicion de la OBRA, ante una empresa aseguradora de plaza,

debidamente instalada y autorizada para operar en nuestro pais
28.- PAGOS
28.1.- Condiciones y formas de pago.

En todos los pagos el Fideicomiso podra deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier

deuda que el contratista mantenga con el Fideicomiso, relativa a la ejecucidn de las tareas.

Las facturas deberan presentarse mensualmente por avance de obra, no pudiendo ser mas de un avance por

mes, el cual debera contar con la aprobacion del Juntos.

Las facturas/recibos deberan presentarse en la Sede del Plan Juntos en la calle 25 de mayo 431 o en caso de

contar con facturacion electrénica enviar al siguiente correo electrénico contablefacturas@mvot.gub.uy.

Los pagos se haran efectivos a través del Fideicomiso de Administracion Plan Juntos mediante transferencia

bancaria a cuenta BROU, en un plazo de 60 dias posteriores a la conformacion de la factura al Fideicomiso.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la que
exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la

liquidacion final.
La factura/recibo debera expedirse a nombre de:
“Fideicomiso 13.108/2012 Plan Juntos RUT: 216971620015"

28.2.- Fondo de garantia por reparo.
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El Fideicomiso retendra por concepto de fondo de garantia por reparo el 5% de cada factura presentada (sin

IVA), la cual serd devuelta en su totalidad al momento de la recepcidn definitiva de la obra.
29.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El adjudicatario debera constituir una garantia de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto total de la
adjudicacion, al momento de la suscripcion del contrato, mediante depdsito en efectivo o en valores publicos,

fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podra ser ejecutado en caso de que el adjudicatario no de

cumplimiento a alguna de sus obligaciones.

La garantia sera devuelta después del plazo de garantia de un afo.
30.- RECEPCION DE OBRAS
30.1.- Recepcidn provisoria

La recepcion provisoria de las obras se otorgarg, sobre la totalidad de las obras contratadas, de acuerdo a lo

establecido en el cronograma de obras.

El trabajo encomendado serd recibido en caracter de provisorio cuando a juicio del Fideicomiso se hayan

cumplido todos los términos establecidos en el presente pliego respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcion provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante técnico,
las inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las

rectificaciones a que dé lugar la recepcion propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sélo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas
por el Fideicomiso. En el acta se hara constar la inspeccion, verificacion, el estado de las obras vy, las
instruccionesy plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo
o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuara una nueva verificacion y, si de ella resultare que el contratista
no ha cumplido las directivas recibidas, el Fideicomiso podra declarar rescindido el contrato, sin perjuicio del
resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al

Fideicomiso.
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El plazo otorgado para efectuar las reparaciones, no exime al contratista de las responsabilidades y multas en

que pueda incurrir por no haber terminado la obra segun las condiciones y plazos establecidos en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de 10
dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir

este término sin presentar reclamaciones, se entenderd que acepta lo resuelto por el Fideicomiso.

La obra se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al plazo de 30

dias habiles.

Durante el mismo, el contratista debera subsanar o corregir deficiencias y completar los detalles sefialados

en el acta.
30.2.- Recepcion definitiva.

Terminado el plazo de recepcion provisoria de 30 dias habiles, se procedera a la recepcion definitiva con las
formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por
recibidas. En dicho momento se devolvera el fondo de garantia por reparo, debiéndose presentar el acta de

recepcion definitiva suscripta.
31.- PLAZO DE GARANTIA

El contratista repondra sin cargo alguno, por todo material o trabajo que presente defectos o vicios de
instalacion dentro del plazo de un afio a contar de la fecha de recepcion definitiva, sin perjuicio de la

responsabilidad del Cédigo Civil.

En caso de que se efectuen recepciones de forma parcial, regird lo mismo que el parrafo anterior. Quedan
exceptuadas de esta regla los desperfectos que surjan del desgaste normal, del mal uso y/o abuso de las

mismas.

Una vez transcurrido el plazo de un afio de garantia, el Fideicomiso Plan Juntos devolvera las garantias
constituidas al contratista con la deduccidon de los saldos pendientes por concepto de multas que se le
hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que el Plan Juntos hubiera pagado en exceso
respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que no exista reclamacion de especie

alguna por concepto de dafnos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras
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32.- LIQUIDACION FINAL

Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las

condiciones del presente pliego y 6rdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracion de la recepcion definitiva de las obras por el Fideicomiso,
con la deduccidn de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que el
Fideicomiso hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y
siempre que contra el contratista no exista reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios

producidos a consecuencia de las obras; se pagara de la forma establecida en el presente pliego.

Las multas, deudas que se pudieron haber generado o dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las
obras o de la ejecucion de las mismas, podra descontarse del precio en caso de existir saldos pendientes, y

siempre y cuando no se haya constituido garantias o las mismas fuesen insuficientes.
33.- RESCISION

El Fideicomiso podra rescindir unilateralmente la designacion, por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacion

superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados al Fideicomiso y la ejecucion de la garantia del anticipo en caso que se hubiese constituido, sin

perjuicio del pago de las demas multas que corresponda.

En caso de rescision, antes de iniciarse su ejecucion material, el Fideicomiso podra efectuar la adjudicacion al
siguiente mejor oferente de ese procedimiento de contratacion, previa aceptacion de éste. En caso de no

aceptacion se podra continuar con el orden de prelacion resultante de la evaluacion de las ofertas.
33.1.- Causales de Rescision

El Fideicomiso podra rescindir la designacion por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales,

que se indican a titulo meramente enunciativo:

1.- Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el plan de trabajo, o las que

resulten de prdrrogas acordadas por ambas partes.

Tel.: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo, Uruguay



JUNTOS | <5

Integraciéon
Socio-Habitacional

& 4 Ministerio
.\,eﬁf de Vivienda
% y Ordenamiento Territorial
..........

"Que los mas infelices sean los mas privilegiados® Gral. José Gervasio Artiga OF VIVIENDA

2.- Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacién de normas de seguridad laboral.
3. - Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4.- La subcontratacion a terceros de la ejecucion de las tareas o de parte del mismo, sin previa autorizacion

del Fideicomiso.

5.- Si resultare culpable de fraude o grave negligencia o contravencidn a las obligaciones y condiciones

estipuladas en este pliego.

6.- Si cayera en estado de cesacion de pago o concurso de cualquier tipo o por cualquier causa.
7.- Si por causas que le sean imputables, no inicie los trabajos en los plazos establecidos.

8.- Por violacion manifiesta a las obligaciones de este pliego.

33.2.- Liquidacion en caso de Rescision

La rescision, en todos los casos, traera aparejada la liquidacién definitiva de las obras y trabajos que hayan

sido ejecutados con arreglo a las condiciones del presente pliego.

Notificada la resolucidn de rescision iniciada por el Fideicomiso o por el contratista, el organismo contratante

tomara posesion inmediata del predio y de las obras.
34.- ACEPTACION DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO.

EL OFERENTE CON LA SOLA PRESENTACION DE SU OFERTA, PRESTA SU CONSENTIMIENTO A
DESARROLLAR LAS TAREAS OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO CONFORME A TODAS LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO, LAS QUE REGIRAN LA RELACION
CONTRACTUAL EN SU TOTALIDAD, CON INDEPENDENCIA O NO DE LA SUSCRIPCION DE UN
CONTRATO.
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