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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACION DE EMPRESATIPO “LLAVE EN MANO”,
POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y LA CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL BARRIO 3

oM

BUES, CIUDAD DE MONTEVIDEO, COMPRENDIDO DENTRO DEL PROYECTO URBANO

HABITACIONAL PARA EL Al "LANCERAS DE ARTIGAS”.

1.- Glosario

En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendran los siguientes

sign

A.

ificados:

Obra: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion, conservacion, mantenimiento o demolicion de
un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, en cumplimiento de sus fines
propios o por un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del caracter privado o publico
de los recursos con que se financia.

Contratante. Fideicomiso de Administracion Plan Juntos en adelante Fideicomiso.

Oferente o proponente: persona fisica o juridica, que presente una oferta para ejecutar las obras, de
conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o porintermedio de sus representantes.

Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del dictamen del Comite Técnico del Fideicomiso, por el cual
se selecciond su oferta.

Contratista: oferente al cual el Fideicomiso le ha adjudicado las tareas y tiene a su cargo la ejecucion de la
obra.

Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica que, con el consentimiento del Fideicomiso Contratante,
tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o ejecucion de alguna parte de las obras.

Modalidad “Llave en mano”: Modalidad de contratacidn en la que se incluye el Precio. Contrato de obra “llave
enmano"enterrenos propiedad de Intendencia Departamental de Canelones, que comprende todas las obras
y gestiones, desde el suministro de materiales, la construccion total de las obras del objeto del llamado, de
acuerdo con la normativa de los organismos competentes, en todo de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.
Através de esta modalidad de contratacion, Fideicomiso de Administracion Plan Juntos una vez que se realice
la Resolucion de Adjudicacion, otorgara el Contrato de Obra bajo la modalidad "llave en mano" de acuerdo a
los términos de la oferta aceptada por un Unico precio, el cual no admitird adicionales, imprevistos y/o
sobrecostos de ninguna clase, que impliquen cambio o modificacion en las condiciones reglamentarias
pactadas originariamente.

Representante técnico / Jefe de Obra: Arquitecto o Ingeniero con titulo expedido o revalidado por la
Universidad de la Republica, u otras instituciones de educacion terciarias habilitadas por el Ministerio de
Educaciony Cultura, designado por el contratista y aceptado por el Fideicomiso para asumir la representacion
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técnica y jefatura de la ejecucion de obra ante el mismoy con amplios poderes para tratary resolver todas las
cuestiones técnicas relativas a la ejecucion de las tareas.

| Proyecto Ejecutivo y Memoria: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para definir
la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

J. Cronograma de Obra o Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de
las obras y su habilitacion, desglosado en items que se correspondan con su presupuesto y expresado en un
diagrama tiempo/avance.

K. Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes,
perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun, por ejemplo, crecientes superiores a las maximas conocidas,
U otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas que obstruyan cualquier gestion y paros en la
industria de la construccion.

L. Rubro: grupo de actividades o tareas que permiten su inclusion en un mismo conjunto o rotulo, en virtud que
comparten ciertas caracteristicas en comun, cuyo agrupamiento conforma un ftem, y que persiguen como fin
la realizacion de una obra.

2.- Disposiciones Generales
2.1.- Normativa aplicable
El presente pliego se enmarca en lo preceptuado por el articulo 20 de la Ley n®18.829 de 24 de octubre de 2011,
articulo 480 v siguientes de la Ley n°19.355 de 16 de diciembre de 2015 y lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso de Administracion Juntos (N° 13.108/12) suscrito entre Presidencia de la Republica y CND el 26 de
marzo de 2012 y sus modificativas.

2.2 - Computo de Plazos
Los términos fijados en el presente pliego se computaran en dias corridos a partir del dia siguiente al de la
notificacion, citacion o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.3.- Notificaciones
Toda notificacion que realice el Fideicomiso se hara en forma personal, al correo electrdnico especificado en el
formulario de presentacion de la oferta dentro de los tres dias habiles.

2.4.- Comunicaciones
Las consultas respecto al llamado se efectuaran al correo electrdnico juntos.proyectos@mvot.gub.uy

2.5.- Jurisdiccion competente
Por el solo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su
voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay con sede en Montevideo.
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2.6.- Publicacion del llamado
El presente llamado sera publicado desde el 31 de Marzo al 25 de Abril de 2023 en la pagina web

https://www.qub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/comunicacion/convocatorias, e invitacion a

1

oferentes.

2.7.- Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por los interesados, al correo electronico
juntos.proyectos@mvot.qub.uy hasta tres (3) dias habiles antes de la fecha de cierre del llamado. Vencido dicho
término no sera obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y seran evacuadas por el Fideicomiso comunicando las mismas a todos los
interesados por correo electronico.

El Fideicomiso Plan Juntos estara facultado para convocar a una reunion previa a la adjudicacion, la cual sera
comunicada en debida forma a los oferentes interesados en el Pliego.

El Fideicomiso Plan Juntos podra, antes que venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar el Pliego
Particular, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una consulta u observacion formulada por un oferente
interesado en el Pliego. El plazo para modificarlo sera de hasta cinco (5) dias habiles previos a la fecha del cierre
del llamado.

El Fideicomiso Plan Juntos tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora del cierre del llamado, a fin
de dara los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas.

3.- Requisitos Formales de las Ofertas
3.1.- Redaccioén
Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano.

3.2.- Domicilio
Los oferentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional.

3.3.- Identificacién
Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades
personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anonimas.

Las sociedades andnimas deberan agregar la nomina de los integrantes de los directorios.

3.4.- Requisitos para |a presentacion de las ofertas

El oferente que resulte adjudicatario tendrd la carga administrativa de demostrar que esta en condiciones
formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran
corresponder.

3.5.- Documentos integrantes de la oferta
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La oferta constara de los siguientes documentos:
a) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del llamado.

b) Documentos necesarios para evaluar las ofertas, siendo indispensable la presentacion de un cronograma de
obra, asi como el plazo de entrega.

c) Visita obligatoria del lugar con técnico designado por el Plan Juntos a fin de evacuar dudas, con declaracion
firmada por el oferente que ha inspeccionado el lugar.

d) Presentacion del oferente y antecedentes requeridos.

e) Técnico representante habilitado por organismos competentes.

f) Cotizacion teniendo en cuenta lo establecido en el Formulario de Cotizacion y Rubrado.
g) Certificados de BPS, DGl y BSE.

h) Fotocopia de Inscripcion ante BPS.

4.-Validez de las ofertas
4.1.- Condiciones generales
Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y Memoria
descriptiva y constructiva particular, pudiendo agregar cualquier otra informacion complementaria, pero sin
omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la debida
igualdad de los oferentes.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo para su invalidacion posterior si se constataren luego,
defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el presente Pliego.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no seran consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones contenidas
en el Pliegoy que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

El Fideicomiso podra solicitar todas las aclaraciones que estime pertinente, posterior a la recepcion de ofertas

4.2.- Objeto del llamado
El presente llamado tiene por objeto el suministro de materiales y la construccion total de 4 viviendas, en la

modalidad “llave en mano” en el barrio 3 Ombues, ciudad de Montevideo, de acuerdo a las condiciones
establecidas en el presente Pliego, en la Memoria Descriptiva Particular, Memoria Constructiva Juntos y Recaudos
Gréficos.
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La oferta se realizara de acuerdo a los siguientes recaudos:
1. Pliego de Condiciones Generales —Lanceras de Artigas.

2. Memoria Descriptiva Particular.
3.  Memoria Constructiva Juntos.
4. Recaudos Graficos - Anexo A. y Anexo B.

5. Formulario de Cotizacion por Rubrado.

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la
documentacion incorporada.

Emplazamiento
Las obras se encuentran emplazadas en la calle YapeyU esquina Hilario Ascasubi, Barrio 3 Ombues, en la ciudad de
Montevideo; se detalla en Anexo A la ubicacion de las viviendas objeto del presente llamado.

Requerimientos: La empresa contratista debe contar con:

1. Todos los materiales deberan ser proporcionados por la empresa adjudicataria, por lo que se entenderan
incluidos en el precio.

2. La empresa debera contar con la mano de obra, herramientas, maquinaria y elementos de seguridad
personalesy colectivos, necesarios para la ejecucion de la totalidad de las tareas.

3. Asegurar la concatenacion de las tareas, el orden, la planificacion y el sequimiento.

4. Presentar al contratante todas las consultas y propuestas relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

5. La empresa contratista sera responsable de la sequridad de la maquinaria y materiales empleados,
debiendo prever el acopio de los equipos, de forma segura, evitando posibles roturas o robos, dentro y
fuera del horario de los trabajos.

6. Controlar la finalizacion de la obra previamente a la recepcion provisoria.

7. Levantar las ocasionales reservas listadas en el acta de recepcion provisoria.

8. Asistir a la recepcion definitiva de la obra.

9. Evacuarlasinstalaciones al final de la obra dejando las instalaciones en buenas condiciones.

10. Presentar un Plan de Seguridad.

11. Prever instalaciones y las condiciones minimas requeridas por la normativa para sus operarios (comedor,
vestuarios y bafo, etc.).

4.3.- Informacion a cargo del oferente

La presentacion de la propuesta implica que el oferente ha estudiado los documentos del llamado, ha
inspeccionado el lugar donde se ubican las intervenciones, se ha compenetrado de las cantidades y la naturaleza
de los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para ejecutar la obra y el personal requerido.

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se realizaran las obras y ejecutar los estudios que crean necesarios de
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lunes a viernes, en el horario de obra, previa coordinacion con la oficina de proyectos, al e-mail

juntos.proyectos@mvot.qub.uy y estar de este modo perfectamente enterados de las caracteristicas del lugar,
niveles, adyacencias, tareas a realizar, etc.

El Proponente deberd conocer para formular su oferta, las normas en materia de SYSO (sequridad vy salud
ocupacional) referente a las obras en cuestion (Memoria Constructiva General del MTOP, Normas UNIT referidas
a la presente obra, reglas de calculo, las normas de UTE, OSE, Leyes Laborales, Impositivas, Tasa o Impuestos que
graven la construccion de la obra y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculada a la
ejecucion de los trabajos a realizar).

Se entenderd por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades de la obra,
expresada en los recaudos y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la Recepcion
Definitiva.

Por consiguiente, bajo ningun concepto, podran argumentarse derechos ni formular reclamos por pagos
adicionales ni indemnizaciones, fundados en el desconocimiento, interpretacion o influencia de los datos
resefiados precedentemente, como asimismo ambigiedad, discordancia o falta de conocimiento de los recaudos.

El Oferente debera estar representado por un profesional con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil. Debera contar
ademas con Técnico Prevencionista. A tal efecto se acompafara a la oferta el/llos nombre/s y apellido/s, titulo
profesional, antecedentes profesionales y nota de conformidad escrita del profesional propuesto.

En caso de adjudicarse la obra al Oferente, el Fideicomiso Plan Juntos se reserva el derecho de rechazar al
profesional propuesto debiendo el adjudicatario proponer otro en su reemplazo.

El Contratista no podra sustituir al profesional responsable durante la vigencia del contrato sin la conformidad
previa del Fideicomiso.

5.- COTIZACION
Las ofertas se deberan presentar en el formulario que se adjunta (Formulario de Cotizacion por Rubrado).

Las  cotizaciones se  presentaran por correo  electronico  a la  siguiente  direccion
presupuestos.compras@mvot.gub.uy .

El detalle de la cotizacion debe adjuntar el cronograma de obra.

En la propuesta se deben establecer tipos y calidad de materiales a ser utilizados en la obra y cantidad de
maquinarias a ingresar a la instalacion.

Se deben adjuntar los siguientes archivos:
1) Formularios en el formato electrdnico original
2) Copia firmada y escaneada del mismo.
3) Documentacidn requerida en punto 3.5
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6.-. PRECIO
El oferente indicara el precio de la obra que propone realizar en pesos uruguayos, especificando precios unitarios

y precio global. Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma alguna.

La oferta debera presentarse con un cronograma de obra y se distinguira por rubrado de tareas, precio por unidad
y precio total, monto imponible, discriminando montos por leyes sociales e IVA, todo conforme al formulario de
cotizacion que se adjunta.

6.1.- Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacion se realizard en base a un listado de rubros sobre el cual deberd presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacion de ofertas, quedando a criterio del Fideicomiso la distribucion de las
cantidades de acuerdo a sus necesidades.

6.2.- Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de la obra, sin perjuicio del detalle
de rubro, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta, compromete
al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que, por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a ejecutar
la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte del buen
construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva de
excusa o derecho el alegar célculos erréneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra, supondra
el no pago de dichos rubros por el Fideicomiso y, en la comparacion de las propuestas o ejecucion de las tareas, su
precio se entendera prorrateado entre los demas rubros de la obra.

6.3.- Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

La oferta declarara el monto imponible en pesos correspondiente a la mano de obra directa que empleara la obra
y que genera aportes de Leyes Sociales al BPS, de acuerdo con la Ley 14.411, Decreto 951/975 y demas normas
reglamentarias, teniendo en cuenta los valores de la mano de obra, vigentes 10 (diez) dias antes a la fecha de
presentacion de las ofertas. Si bien dicho monto forma parte de la propuesta, se expresara en la oferta como un
ftem independiente, sin integrar el precio; sera considerado para determinar los aportes al BPS y en el proceso de
comparacion de ofertas, a los efectos de la adjudicacion.

Este monto se tomara como el maximo sobre el cual el Fideicomiso realizara aportes. El oferente asume que
reintegrara todo aporte originado por encima de esa cantidad. A tales efectos, si durante la obra y hasta la
Recepcion Definitiva 6 el avaluo final del BPS, el monto real de mano de obra imponible excede el monto ofertado,
el importe de los aportes al BPS sobre el excedente sera de cargo del Contratista, quien faculta a descontar los
importes adeudados de las garantias o de cualquier crédito que tuviera el Contratista por cualquier concepto.

Monto Minimo de Mano de Obra Imponible: Para ofertas de construccion tradicional, cuando el Monto Imponible

de la oferta sea menor al 15% del Monto Total de la Oferta (Incluidos impuestos y Monto Imponible de Mano de
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obra), la Comision Evaluadora adoptara a los efectos comparativos de las ofertas, un Monto Minimo de Mano de
Obra Imponible igual al 15% del Monto total de la oferta (Incluidos impuestos y Monto Imponible de Mano de
obra).

6.4.- Discrepancias
Sien la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios vy los totales, valdra lo establecido en los precios
unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nUmeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo ello sin
perjuicio de la facultad del Fideicomiso de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en los casos en que se
producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no
se altere la igualdad de los oferentes.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nuUmeros y en letras, valdra la escrita en letras.

6.5.- Actualizacion de precios
Los precios se ajustaran por el indice de costos de la construccidon sequn publicaciones del INE; se tomara como
base el indice vigente (publicado) al momento de la suscripcion del contrato.

Si el comienzo de la ejecucion de tareas se realizase fuera del plazo convenido por razones imputables al
contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculard tomando como fecha el inicio de las tareas. Sin
embargo, si esto implica una erogacion mayor para el Fideicomiso, se ajustara al avance real de la obra.

6.6.- Tributos
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento de las tareas se consideraran
incluidos en los precios cotizados.

El oferente, desglosard el importe de aquellos tributos en los que el Fideicomiso sea agente de retencion
(Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose
en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los casos a favor del
adjudicatario o del Fideicomiso segun corresponda.

No se incluiran en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

7.- PRESENTACIONY RECEPCION DE OFERTAS
7.1.- Presentacion
La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se encuentran establecidas en el presente
Pliego, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias
esenciales requeridas, pudiendo el Fideicomiso definir los medios que regiran en cada caso, para su presentacion,
no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.




JUNTOS

Integracion
Socio-Habitacional

%€ Top,
o o,
%4 Ministerio o

Cq

= de Vivienda
‘%; y Ordenamiento Territorial

; s — y sisTesa pimLICO
‘Que los més infelices sean los mas privilegiados® Gral. José Gervasio Artiga ey

7.2.- Recepcion

La recepcion de las ofertas sera mediante correo electronico a la direccion presupuestos.compras@mvot.gub.uy
hasta el dia 25 de Abril de 2023 a las 23:59 hs. Se podra rechazar la presentacion de una propuesta sillega fuera de
plazo.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen
los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego y Condiciones particulares.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la
igualdad de los oferentes.

8.- COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES
Las ofertas seran estudiadas por una Comision Asesora de Adjudicaciones designada especialmente por el Comité
Técnico del Fideicomiso para el presente llamado, a la que le compete informar fundadamente acerca de la
admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Luego del cierre del llamado no se brindara a los oferentes, ni a persona alguna que no esté vinculada con el
proceso de analisis, evaluacion y adjudicacion de las ofertas, informacion concerniente a dicho proceso, hasta la
presentacion del informe técnico de evaluacion.

Cualquier intento por parte de un oferente de ejercer influencia sobre Fideicomiso Plan Juntos en la evaluacion,
comparacion de ofertas o en la formacion de su opinion sobre la adjudicacion de la oferta, serd informado
oportunamente y podra dar lugar al rechazo de su propuesta.

Finalmente, la Comision Asesora de Adjudicaciones emitira su informe que debera contener los fundamentos que
respalden su juicio de admisibilidad y su opcion por la oferta mas conveniente, exponiendo las razones de la
misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningun derecho a favor de los oferentes.

9.- ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
El Fideicomiso efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas
presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia.

10.- EVALUACION
Se evaluarala ofertamas conveniente, teniendo en cuenta: el precioy la calidad, que incluye entre otros elementos
de ponderacion los siguientes: asistencia técnica, antecedentes comerciales, antecedentes en obras similares,
propuesta técnica, cronograma y plazos relativos; oferta econdmica, etc.

11.- ADJUDICACION
11.1.- Dictamen de adjudicacion
Con la recomendacion del CAA, el Comité Técnico del Fideicomiso Plan Juntos podra adjudicar total o
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parcialmente, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, sin incurrir en ninguna responsabilidad.

El Comité Técnico efectuara la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses del Fideicomiso vy las
necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio e incluso apartarse en forma fundada de la
recomendacion de laC.AA.

Asi mismo, el Comité Técnico podra declarar DESIERTO el llamado, o entender que ninguna de las propuestas
presentadas cubre los requerimientos y necesidades entendidas como convenientes para el servicio.

El Comité Técnico se reserva la facultad de utilizar el instituto de la negociacion si asi lo estima conveniente a los
fines del servicio.

11.2.- Requisitos formales
Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el plazo en que
el Fideicomiso disponga, la presentacion de los siguientes requisitos formales:

Los oferentes, en caso de ser adjudicatarios deberan presentar la siguiente documentacion:

a.- Certificado Unico de DG

b.- Certificado Unico de BPS o CJPPU sequn corresponda.

c.- Fotocopia de Inscripcion ante BPS, DGI.

d.- Certificado de BSE.

e.- Cédula de Identidad en caso de personas fisicas o Certificado Notarial (con montepio) de existencia, vigenciay
representacion de la Sociedad con antigiedad maxima de un mes, en caso que corresponda.

f.- Nota de la cuenta donde se realizaran las transferencias con firmas autenticadas por escribano publico (se
notificard modelo).

12.- NOTIFICACION
El dictamen del Comité Técnico que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas sera notificado a todos los
oferentes via correo electronico.

13.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Una vez realizada la adjudicacion y presentada la documentacion requerida, se instruira al Fiduciario del
Fideicomiso Plan Juntos, |a realizacion y suscripcion del contrato respectivo.

Siel contrato de obra no se pudiese firmar por causas imputables al Adjudicatario, transcurrido el plazo estipulado
para su firma y sin que medie el otorgamiento de una prdrroga, el Fideicomiso Plan Juntos, podra dejar sin efecto
la adjudicacion del mismo.

14.- SEGURIDAD
El contratista sera Unico responsable del cuidado y sequridad de los materiales y maquinaria que utilice para el
desarrollo de sus tareas, quedando expresamente exonerado el Fideicomiso Plan Juntos de responsabilidad por
cualquier rotura o extravio.
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14.1.- Control de calidad

El contratista a su costo debera suministrar todos los materiales necesarios para la ejecucion de la obra de acuerdo
a los parametros establecidos en la Memoria, y quedara a criterio del Fideicomiso dar el visto bueno en las
instancias de control la calidad de los mismos, segun indica la normativa vigente.

15.- ACTA DE INICIO DE OBRA FISICA
Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecera el inicio de la obra fisica.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico de la adjudicacion y es a partir de ese
instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro de los 20 dias corridos a contar desde la suscripcion del contrato.

16.- PLAZO
16.1.- Plazos de ejecucion de la obra
El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y ejecutara la obra en un plazo de
95 dias laborables para la industria de la construccion.

16.2.- Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de
ejecucion de la obra, asf como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el presente Pliego, sin perjuicio de
que el Fideicomiso pueda ademas disponer la rescision de la adjudicacion

El Fideicomiso podra incluso encomendar la realizacion del objeto del llamado por cuenta del contratista omiso.
Si el contratista justificare que el atraso se debid a causas de fuerza mayor, el Fideicomiso le acordara un nuevo
plazo para el cumplimiento.

17.- JEFE DE OBRA
El Contratista designara su Jefe de Obra, quien deberd coordinar las tareas con los representantes técnicos
designado por el Fideicomiso Plan Juntos.

La empresa Contratista sera la que realice la Jefatura de Obra a través del profesional Arquitecto/Ingeniero,
quien debera tener una presencia diaria en la obra, y que tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el
articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente. Abarcara la totalidad
del proceso hasta la Recepcion Definitiva de toda la obra, la que no podra quedar sin Jefatura de Obra en ningun
momento. Comprendera las tareas propias de una Jefatura de Obra, y especialmente la direccion directa y
permanente de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos. Incluira la
realizacion de planos, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y
especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de construccion, la aceptacion de la calidad
y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse vy la aprobacion de las muestras
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respectivas. Controlara la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por
el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcidn Definitiva de toda la obra. Llevara a cabo también
toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion del Objeto de este Contrato, y las
demas propias de la Jefatura de Obra. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

17.1- Seguimiento y control.
El control y seguimiento de las tareas se realizara mediante un Representante Técnico designado por el
Fideicomiso Plan Juntos y el Jefe de Obra designado por el Contratista.

Sin perjuicio de lo estipulado, el Fideicomiso Plan Juntos podra efectuar la inspeccion de las obras cuya realizacion
se ha encargado, todas las veces que se estime conveniente, obligandose la contratista a prestar la colaboracion
correspondiente.

La aprobacion de las facturas, control de avance de la obra, control de cumplimiento de los plazos, recibo de los
proyectos aprobados, suscripcion de acta de inicio de obra y cualquier otro extremo relacionado con la ejecucion
de las tareas, serd ejercida por Plan Juntos a traves de su Representante Tecnico.

17.2.- Ordenes de Servicio.
El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las drdenes de servicio
e instrucciones que expida y notifique el Fideicomiso, en la ejecucion de las obras.

18.- OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL DEL CONTRATISTAY DEL FIDEICOMISO.
El contratista esta obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedando prohibido delegar responsabilidades
en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.

Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta.

En la ejecucion de las obras, estara obligado a cumplir las drdenes de servicio que se le impartan, aun cuando las
considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho aimpugnarlas con los recursos
administrativos pertinentes.

El Fideicomiso debe:
Supervisar la obra, aprobar las facturas, controlar el avance de la obra, controlar el cumplimiento de los plazos y
cualquier otro extremo vinculado con la ejecucion del presente llamado.

19.- DANOSY PERJUICIOS ATERCEROS
El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en perjuicio
de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacion sera de cuenta del contratista.

12
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20.- SEGURIDAD E HIGIENE
El contratista debera cumplir con todas las normas y exigencias establecidas en la normativa vigente de
"Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion” del Ministerio de Trabajo y Sequridad Social, en cuanto a
las instalaciones ofrecidas para el operario responsable de ejecutar los trabajos contratados.

El contratista debe contar con todos los documentos y recaudos que la normativa exige en estos casos. La
ejecucion de las obras estard sujeta a las inspecciones del Técnico Prevencionista, designado por el Fideicomiso
Plan Juntos y por ende en caso de existir irreqularidades e incumplimientos se podra suspender la obra hasta que
se regularice la situacion, quedando los perjuicios ocasionados a cuenta de la empresa contratada.

21.- CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION LABORAL APLICABLE
El contratista tendra |a responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador con todos sus trabajadores.
En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones
con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de riesgos que sean
aplicables a la ejecucion de las obras.

El Fideicomiso podra hacer uso de su derecho de ser informado sobre el cumplimiento de las obligaciones
laborales y de seguridad social sequn el articulo 4 de la Ley N° 18251 “Tercerizaciones Laborales, Responsabilidad
Solidaria”.

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar el Fideicomiso de los
hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

22.- OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE PRESENCIAR LAS INSPECCIONES
El contratista o su Representante Técnico, acompafara a los técnicos o arquitectos designado por el Fideicomiso
en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

23.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
Desde que se dé inicio a las obras hasta su recepcidn provisoria, el contratista o el representante técnico suyo
debidamente autorizado, debera tener presencia en la obra y sélo podra ausentarse de ella con aviso previo al
Fideicomiso y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir érdenes
que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al contratista
en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

24.- FALTAS GRAVES POR PARTE DEL CONTRATISTA
El Fideicomiso podra rescindir la adjudicacion con pérdida de la garantia que haya sido constituida, cuando el
contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones estipuladas en el presente
pliego. En este caso sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasionarg, los cuales se le haran efectivos
sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos
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efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

25.- MORA
La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno derecho por
el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

26.- PENALIDADES
Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado

)
b) plazos parciales o totales
c) laejecucion de los trabajos
)

d) paralizacion de la Obra

El Fideicomiso, sin perjuicio de optar la Rescision de la designacion, aplicara las siguientes multas:

En los casos de los literales a), b) y ¢), una multa equivalente al 2 ofoo (dos por mil) del importe de la oferta por
cada dia de atraso en el cumplimiento del inicio de la obra, de plazos parciales o totales o de la ejecucion de los
trabajos.

En el caso del literal d) sila obra se paralizara por un maximo de cinco dias laborables (5 dias) sin causa justificada,
se podra rescindir la designacion en forma unilateral por parte del Contratante, debiendo notificarlo de ello.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por el Fideicomiso por avance de obra y/o de la garantia de
fiel cumplimiento, sin perjuicio de la indemnizacion que por dafos y perjuicios que pudiera corresponder.

Sin perjuicio de las causales de rescision, el Fideicomiso, a pedido de su Representante Técnico, aplicara al
Contratista multas equivalentes al 0,5 0/oo (cero coma cinco por mil) por cada dia de incumplimiento a las Ordenes
de Servicio, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las disposiciones del Presente Pliego, en
los casos no previstos en este Capitulo.

La demora en la terminacion final de las obras, siempre que el Contratista no probase que se debe a causas
justificadas y éstas sean aceptadas por el Representante Técnico ad-referendum del Fideicomiso, lo hara pasible
de una multa equivalente al 2 o/oo (dos por mil) del monto contratado y ajustado por cada dia calendario de atraso.

27.- PAGOS
27.1.- Condiciones y formas de pago.
En todos los pagos el Fideicomiso podra deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda
que el contratista mantenga con el Fideicomiso, relativa a la ejecucion de las tareas.

Al momento de la adjudicacion, se podra solicitar por el contratista una entrega inicial por un monto del 5% (cinco
por ciento) sobre el monto total (sin VA ni leyes sociales), por concepto de anticipo financiero.

En caso de recision del contrato, el contratista debera reintegrar al Fideicomiso el saldo del anticipo financiero,
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actualizado a la fecha de dicho reintegro, en un plazo de 10 dias, pudiéndose ejecutar la garantia de fiel
cumplimiento.

Los avances de obra se presentaran de forma mensual, debiendo coincidir esta fecha con la fecha de facturacion.
Se descontara de cada uno de los pagos el 5% correspondiente al anticipo financiero realizado (desacopio), en
caso que se haya solicitado. Dicho desacopio se ajustara tomando como base el ICC vigente -publicado- al
momento de la recepcion del contrato.

Las facturas/recibos deberan presentarse enla Sede del Plan Juntos en la calle 25 de mayo 431 0 en caso de contar
con facturacion electronica enviar al siguiente correo electronico contablefacturas@mvot.gub.uy.

Los pagos se haran efectivos a través del Fideicomiso de Administracion Plan Juntos mediante transferencia
bancaria a cuenta BROU, en un plazo de 60 dias posteriores a la fecha de la factura al Fideicomiso.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la que exista
acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidacion final.

La factura/recibo debera expedirse a nombre de:
"Fideicomiso 13.108/2012 Plan Juntos RUT: 216971620015"

28.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El adjudicatario deberd constituir una garantia de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto total de la
adjudicacion, al momento de la suscripcion del contrato, mediante depdsito en efectivo o en valores publicos,
fianza o aval bancario, o poliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podra ser ejecutado en caso de que el adjudicatario no de
cumplimiento a alguna de sus obligaciones y a asegurar los arreglos y reparaciones que deban efectuar el
Contratista directamente a su cargo, en el plazo comprendido entre las recepciones provisoria y definitiva.

Esto no exime al Contratista de la obligacion de efectuar por su cuenta reparaciones durante el plazo de garantia
y el correspondiente a su responsabilidad decenal u otra que deriven del cumplimiento del contrato.

Esta garantia se acrecera mensualmente, pudiendo el Contratista optar entre: a.- La presentacion de una pdliza
de garantia equivalente al 5% de los sucesivos pagos siguientes o b.- por la retencion de los sucesivos pagos de Ia
siguiente manera: De cada certificado de pago por obra ejecutada se retendra el 5% (cinco por ciento) por
concepto de refuerzo de garantia. Este se destina a los mismos fines que la garantia de contrato.

Ambas garantias seran devueltas después del plazo de garantia de un afio.

29.- RECEPCION DE OBRAS
29.1.- Recepcion provisoria
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La recepcion provisoria de las obras se otorgard, sobre la totalidad de las obras contratadas, de acuerdo a lo
establecido en el cronograma de obras y una vez obtenidas todas las habilitaciones y cierres de obra
correspondientes ante los organismos competentes (BPS, OSE, Intendencia, Bomberos).

Eltrabajo encomendado sera recibido en caracter de provisorio cuando a juicio del Fideicomiso se hayan cumplido
todos los términos establecidos en el presente pliego respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcion provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante técnico, las
inspeccionesy pruebas que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las rectificaciones a
que dé lugar la recepcion propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y solo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas por el
Fideicomiso. En el acta se hara constar la inspeccion, verificacion, el estado de las obras y, las instrucciones y plazo
dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o antes, si el contratista
lo pidiera, se efectuara una nueva verificacion y, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido las directivas
recibidas, el Fideicomiso podra declarar rescindido el contrato, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales
dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al Fideicomiso.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones, no exime al contratista de las responsabilidades y multas en que
pueda incurrir por no haber terminado la obra segun las condiciones y plazos establecidos en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de 10 dias a
partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este
término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por el Fideicomiso.

La obra se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al plazo de 30 dias
habiles.

Durante el mismo, el contratista debera subsanar o corregir deficiencias y completar los detalles sefialados en el
acta.

29.2.- Recepcion definitiva.
Terminado el plazo de recepcion provisoria de 30 dias habiles, se procedera a la recepcion definitiva con las
formalidadesindicadas para las provisorias y silas obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas.

30.- PLAZO DE GARANTIA
El contratista repondra sin cargo alguno, por todo material o trabajo que presente defectos o vicios de instalacion
dentro del plazo de un afio a contar de la fecha de recepcion definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad del
Codigo Civil.

En caso de que se efectuen recepciones de forma parcial, regira lo mismo que el parrafo anterior. Quedan
exceptuadas de esta regla los desperfectos que surjan del desgaste normal, del mal uso y/o abuso de las mismas.
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Una vez transcurrido el plazo de un afio de garantfa, el Fideicomiso Plan Juntos devolvera las garantias constituidas
al contratista con la deduccion de los saldos pendientes por concepto de multas que se le hubieran aplicado, las
deudas de jornales, o los importes que el Plan Juntos hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por
concepto de leyes sociales, y siempre que no exista reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y
perjuicios producidos a consecuencia de las obras

31.- LIQUIDACION FINAL
Verificada la recepcion definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del presente pliego y 6rdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracion de la recepcion definitiva de las obras por el Fideicomiso,
con la deduccidn de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que el
Fideicomiso hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre
que contra el contratista no exista reclamacion de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos
a consecuencia de las obras; se pagara de la forma establecida en el presente pliego.

Las multas, deudas que se pudieron haber generado o dafos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras
o de la ejecucion de las mismas, podra descontarse del precio en caso de existir saldos pendientes, y siempre y
cuando no se haya constituido garantias o las mismas fuesen insuficientes.

32.-RESCISION
El Fideicomiso podra rescindir unilateralmente la designacion, por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la inhabilitacion
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejard su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados al Fideicomiso y la ejecucion de la garantia del anticipo en caso que se hubiese constituido, sin
perjuicio del pago de las demas multas que corresponda.

En caso de rescision, antes de iniciarse su ejecucion material, el Fideicomiso podra efectuar la adjudicacion al
siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste. En caso de no aceptacion
se podra continuar con el orden de prelacion resultante de la evaluacion de las ofertas.

32.1.- Causales de Rescision
El Fideicomiso podra rescindir la designacion por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que
se indican a titulo meramente enunciativo:

1.- Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el plan de trabajo, o las que
resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.

2.- Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de sequridad laboral.

3. - Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.
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4.- La subcontratacion a terceros de la ejecucion de las tareas o de parte del mismo, sin previa autorizacion del
Fideicomiso.

5.- Siresultare culpable de fraude o grave negligencia o contravencion a las obligaciones y condiciones estipuladas
en este pliego.

6.- Si cayera en estado de cesacion de pago o concurso de cualquier tipo o por cualquier causa.
7.- Si por causas que le sean imputables, no inicie los trabajos en los plazos establecidos.

8.- Porviolacion manifiesta a las obligaciones de este pliego.

32.2.- Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra solicitar la rescision, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 30 dias por razones imputables a el Fideicomiso;

b) cuando el Fideicomiso retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de treinta dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

32.3.- Liquidacidn en caso de Rescision
La rescision, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos que hayan sido
ejecutados con arreglo a las condiciones del presente pliego.

Notificada la resolucion de rescision iniciada por el Fideicomiso o por el contratista, el organismo contratante
tomara posesion inmediata del predio y de las obras, previo inventario del estado de conservacion de las mismas,
asf como de los materiales existentes, y contralor del estado de avance.

33.- Aceptacion de las condiciones establecidas en el presente Pliego.
EL OFERENTE CON LA SOLA PRESENTACION DE SU OFERTA, PRESTA SU CONSENTIMIENTO A
DESARROLLAR LAS TAREAS OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO CONFORME A TODAS LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO, LAS QUE REGIRAN LA RELACION CONTRACTUAL EN SU
TOTALIDAD, CON INDEPENDENCIA O NO DE LA SUSCRIPCION DE UN CONTRATO.
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