



ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA INFRAESTRUCTURA

EXP: **INSTITUCIÓN:**

NOMBRE _____

DOMICILIO _____ **TELÉFONO** _____

CORREO ELECT. _____ **FAX** _____

DEPARTAMENTO _____ **LOCALIDAD** _____

RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD	METRAJE	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
-------	----------	--------	---------	----------------	----------

01:00 IMPLANTACION DE OBRA

01:01					
01:02					
01:03					

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

02.00 MOVIMIENTO DE SUELOS

02.01					
02.02					
02.03					

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

03:00 DEMOLICIONES

03:01					
03:02					
03:03					
03:04					
03:05					
03:06					

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

04:00 CIMENTACIONES

04:01					
04:02					
04:03					
04:04					
04:05					
04:06					

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

05:00 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

05:01					
05:02					
05:03					
05:04					
05:05					
05:06					

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

06:00 ESTRUCTURAS LIVIANAS

06:01	
06:02	
06:03	
06:04	
06:05	
06:06	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

07:00 CONTRAPISOS

07:01	
07:02	
07:03	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

08:00 PARAMENTOS VERTICALES

08:01	
08:02	
08:03	
08:04	
08:05	
08:06	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

09:00 CUBIERTA SUPERIOR

09:01	
09:02	
09:03	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

10:00 IMPERMEABILIZACIONES

10:01	
10:02	
10:03	
10:04	
10:05	
10:06	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

11:00 REVOQUES

11:01	
11:02	
11:03	
11:04	
11:05	
11:06	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

12:00 REVESTIMIENTOS

12:01	
12:02	
12:03	
12:04	

Estimación

12:05	
12:06	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

13:00 PISOS Y ZOCALOS

13:01	
13:02	
13:03	
13:04	
13:05	
13:06	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

14:00 ABERTURAS Y PLACARES -(Por Tipo, según PLANILLA)

14:01	
14:02	
14:03	
14:04	
14:05	
14:06	
14:07	
14:08	
14:09	
14:10	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

15:00 PINTURAS

15:01	
15:02	
15:03	
15:04	
15:05	
15:06	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

16:00 INSTALACIÓN SANITARIA

16:01	
16:02	
16:03	
16:04	
16:05	
16:06	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

17:00 EQUIPAMIENTO SANITARIO

17:01	
17:02	
17:03	
17:04	
17:05	
17:06	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

18:00 INSTALACION ELECTRICA

18:01	
18:02	
18:03	
18:04	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

19:00 VIDRIOS Y ESPEJOS

Estimación

19:01	
19:02	
19:03	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

20:00 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR

20:01	
20:02	
20:03	
20:05	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

21:00 OTROS

21:01	
21:02	
21:03	
21:04	

SUB TOTAL

Porcentaje de Incidencia /Costo Total: %

CONCEPTO	MONEDA	MONTO
MONTO TOTAL DEL RUBRADO:	\$	
LEYES SOCIALES:	\$	
SUB-TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA:	\$	
HONORARIOS PROFESIONALES:	\$	
COSTO TOTAL:	\$	

RESUMEN DE LA OBRA

FIRMA Y CONTRAFIRMA DEL TECNICO

CONCEPTO	METRAJE
OBRA NUEVA	
RECICLAJE	
REFACCION	

FECHA	__ / __ / 20__

Nota (a): Podrán modificar la cantidad de rubros, tipos, subtipos y cantidades.