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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
Servicios de apoyo a los poderes públicos de Uruguay en la prestación de servicios para la realización 
de una Encuesta Ganadera como parte del proyecto de Ganadería Sostenible en Uruguay en el marco 
del Programa EUROCLIMA LAC. 
 

2. FUNCIONES 
 
Se detallan a continuación las funciones previstas para todo el contrato. 

• Articular con el equipo técnico del proyecto integrado por el Coordinador y las contrapartes del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Ambiente (MA), la 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), y la Fundación Internacional e 
Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), para implementar las 
actividades previstas. 

• Programar el cuestionario digital de una Encuesta Ganadera (EG) que cubra todo el territorio 
nacional según el formulario diseñado por la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias 
(OPYPA-MGAP). 

• Ajustar el marco muestral diseñado por OPYPA-MGAP. 

• Implementar la encuesta en formato híbrido, incluyendo una parte de trabajo de campo y una 
parte autoadministrada por el encuestado, sobre una muestra predeterminada de 
productores/as ganaderos/as. 

• Realizar la crítica de los formularios, y crear y depurar la base de respuestas en soporte 
informático. 

• Llevar a cabo el seguimiento y la supervisión del relevamiento. 

• Redactar informes de resultados de la encuesta. 

• Viajar dentro de Uruguay cuando sea necesario para llevar adelante el trabajo de campo. 

 

3. ENTREGABLES 
 

Para el Producto 1 (P1): Plan de Trabajo y propuesta metodológica para la realización de la EG 

• Diseñar un plan de trabajo incluyendo un cronograma para el desarrollo de las fases que 
contempla la realización de la EG (ideal con plan de contingencia) y definir software a utilizar.  

• Propuesta de diseño y ajuste muestral de encuesta ganadera partiendo de base de datos 
brindada por MGAP y generación de muestra para encuesta 2025 considerando muestreo de 
encuesta 2016 como potencial panel para seguimiento. Se deberá actualizar el marco a 2024 
para contemplar nuevas unidades de producción. Debe presentarse la metodología de las 
entrevistas. 

• Presentación del perfil de encuestadores/as, y revisión de formulario de la Encuesta con 
sugerencias de ajustes. 

 
Para el Producto 2 (P2): Informe de evaluación de la prueba piloto de la encuesta 

• Validación del formulario de la Encuesta con contrapartes de OPYPA-MGAP. 

• Programar el formulario digital de la Encuesta, subirlo al servidor, y testearlo. 

• Estudio previo a salida a campo para ajustar marco muestral de la Encuesta. 

• Informe de evaluación de la prueba en campo e incorporación de eventuales propuestas de 
mejora.  

• Generar la primera versión del diccionario de la encuesta  

• Elaborar un manual para encuestadores 

• Propuesta metodológica para seguimiento de la producción ganadera y sus prácticas de 
manejo a largo plazo, definiendo unidad muestral, modalidad de seguimiento del panel y 
metodología de actualización de muestra, con el objetivo de optimizar los 
costos de seguimiento para futuras encuestas. 
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Para el Producto 3 (P3): Primer informe de avance de la EG (15%) a los cuatro meses de la firma 
del contrato: 

• Registro de contactos, incluyendo fechas de contactos telefónicos y presenciales, revisitas, 
personas contactadas y resultados del contacto. Detallar motivos de bajas (no se logra 
localizar, se niega la respuesta, factores de fuerza mayor como enfermedades, entre otros).  

• En el caso de las visitas presencial, se recogerán nombre y apellidos, documento de identidad 
y firma de la persona entrevistada y del entrevistador. 

• Base de microdatos generada con resultados validados, definición y codificación de variables, 

en formato Stata o SPSS. 

• Informe detallando las actividades realizadas. 

 

Para el Producto 4 (P4): Segundo informe de avance de la EG con al menos 100 encuestas más 
que el primer informe:  
 

• Registro de contactos, incluyendo fechas de contactos telefónicos y presenciales, revisitas, 

personas contactadas y resultados del contacto. Detallar motivos de bajas (no se logra 

localizar, se niega la respuesta, factores de fuerza mayor como enfermedades, entre otros). 

• En el caso de las visitas presencial, se recogerán nombre y apellidos, documento de identidad 
y firma de la persona entrevistada y del entrevistador. 

• Base de microdatos generada con resultados validados, definición y codificación de variables, 

en formato Stata o SPSS. 

• Informe detallando las actividades realizadas. 

 

Para el Producto 5 (P5): Tercer Informe de avance de la EG con al menos 100 encuestas más que 
el segundo informe:  
 

• Registro de contactos, incluyendo fechas de contactos telefónicos y presenciales, revisitas, 

personas contactadas y resultados del contacto. Detallar motivos de bajas (no se logra 

localizar, se niega la respuesta, factores de fuerza mayor como enfermedades, entre otros).  

• En el caso de las visitas presencial, se recogerán nombre y apellidos, documento de identidad 

y firma de la persona entrevistada y del entrevistador. 

• Base de microdatos generada con resultados validados, definición y codificación de variables, 

en formato Stata o SPSS. 

• Informe detallando las actividades realizadas. 

 

Para el Producto 6 (P6): Cuarto informe de avance de la EG con al menos 800 encuestas realizadas:  
 

• Registro de contactos, incluyendo fechas de contactos telefónicos y presenciales, revisitas, 

personas contactadas y resultados del contacto. Detallar motivos de bajas (no se logra 

localizar, se niega la respuesta, factores de fuerza mayor como enfermedades, entre otros).  

• En el caso de las visitas presencial, se recogerán nombre y apellidos, documento de identidad 

y firma de la persona entrevistada y del entrevistador. 

• Base de microdatos generada con resultados validados, definición y codificación de variables, 

en formato Stata o SPSS. 

• Informe detallando las actividades realizadas. 

 

Para el Producto 7 (P7): Quinto Informe de avance de la EG con al menos 1.000 encuestas 
realizadas:  
 

• Registro de contactos, incluyendo fechas de contactos telefónicos y presenciales, revisitas, 

personas contactadas y resultados del contacto. Detallar motivos de bajas (no se logra 

localizar, se niega la respuesta, factores de fuerza mayor como enfermedades, entre otros).  
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• En el caso de las visitas presencial, se recogerán nombre y apellidos, documento de identidad 

y firma de la persona entrevistada y del entrevistador. 

• Base de microdatos generada con resultados validados, definición y codificación de variables, 

en formato Stata o SPSS. 

• Informe detallando las actividades realizadas. 

 

Para el Producto 8 (P8): Informe final de la EG  
 

El informe final deberá realizarse una vez concluida la encuesta en su totalidad, con al menos 1.500 

casos encuestados y deberá incluir: 

• Registro de contactos, incluyendo fechas de contactos telefónicos y presenciales, revisitas, 

personas contactadas y resultados del contacto. Detallar motivos de bajas (no se logra 

localizar, se niega la respuesta, factores como enfermedad, etc.).  

• En el caso de las visitas presencial, se recogerán nombre y apellidos, documento de identidad 

y firma de la persona entrevistada y del entrevistador. 

• Ajuste de los expansores iniciales que refleje coherentemente la tasa de no respuesta y las 

circunstancias del trabajo de campo. 

• Base de microdatos generada con resultados validados y criticados (con errores y datos omisos 

corregidos), diccionario actualizado con definición y codificación de variables, en formato Stata 

o SPSS.  

• Anonimizar la base de datos completa para fines de investigación  

• Tablero de datos procesados con análisis general (incluye diseño de ponderadores), al menos 

en el máximo nivel de agregación. 

• Informe detallando las actividades realizadas. 

 

4. PLAZOS DE ENTREGA 
 

Producto Descripción Plazo de entrega 

P1 

Plan de Trabajo y propuesta metodológica (propuesta del diseño 

muestral, ajuste del marco muestral, metodología de las entrevistas, 

etc), para la realización de la encuesta ganadera. Presentar un perfil 

de los encuestadores/as y revisión del formulario con ajustes.  

Al mes desde la 

formalización del 

contrato  

P2 
Informe de evaluación de la prueba piloto de la encuesta y elaborar un 
manual de encuestadores. 

A los 3 meses 

desde la 

formalización del 

contrato 

P3 Primer Informe de avance de la encuesta ganadera  

A los 4 meses y 

medio desde la 

formalización del 

contrato  

P4 
Segundo Informe de avance de la encuesta ganadera, con al menos 
100 encuestas más que en el primer informe de avance. 

A los 5 meses 

desde la 

formalización del 

contrato 

P5 
Tercer Informe de avance de la encuesta ganadera, con al menos 100 
encuestas más que en el segundo informe de avance. 

A los 6 meses 

desde la 

formalización del 

contrato 

P6 
Cuarto informe de avance de la encuesta ganadera, con al menos 800 
encuestas realizadas. 

A los 7 meses y 

medio desde la 
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formalización del 

contrato  

P7 
Quinto Informe de avance de la encuesta ganadera, con al menos 
1.000 encuestas realizadas. 

A los 8 meses 

desde la 

formalización del 

contrato 

P8 

Informe final de la encuesta ganadera, con al menos 1.500 encuestas. 

Incluir expansores iniciales, base de microdatos con resultados 

validados y criticados, diccionario final, anonimizar la base de datos y 

generar tablero de datos procesados con análisis general. 

A los 10 meses 

desde la 

formalización del 

contrato  

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

5.1. Entrega de los productos a la FIIAPP por parte de la persona contratista 
 
La entrega de los productos se realizará en formato digital a las direcciones de correo electrónico que 

la FIIAPP comunicará a la persona contratista. 
 
La FIIAPP podrá, además, solicitar que los productos sean también entregados en versión física, en la 
sede de la FIIAPP, sita en la C/ Beatriz de Bobadilla 18, 2ª planta, 28040, Madrid.   

 

5.2. Revisión y validación por parte de FIIAPP de productos entregados  
 
Tras recibir y evaluar los productos entregados, la FIIAPP enviará a la persona contratista una 
respuesta escrita, bien procediendo a validar el producto o subproducto, bien indicando al contratista 

las modificaciones, ajustes o ampliación de información de necesaria realización por parte su parte en 
copia con las instituciones solicitantes del servicio; AUCI, MA, MGAP de Uruguay.  
 
Cada producto o subproducto será revisado por la FIIAPP un máximo de 2 veces, hasta que la FIIAPP 

dé su conformidad. 
 
Para la primera corrección de cada producto o subproducto, el contratista dispondrá de un plazo 
máximo de 5 días laborales 1 .  En caso de ser requerida una segunda corrección, el contratista 
dispondrá otros 5 días laborables.  

 
Si la FIIAPP no valida el producto o subproducto después de las dos correcciones, se podrán aplicar 
las penalizaciones por entrega defectuosa. 
 

 
Madrid, a fecha de firma 
 
 
 

 
 
Marc Chapellier 
Técnico Especialista EUROCLIMA LAC  

 
1 Días laborables en el lugar de la prestación del servicio (Uruguay) 
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