1.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROGRAMA DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA GESTION FISCAL
Préstamo BID N2 5783/0C-UR

COMPARACION DE PRECIOS N2 5783-03/2024
“Adquisicion de Switches SAN”

Montevideo, 18 de junio de 2024.

COMUNICADO N21 DE ACLARACION MODIFICATORIA SIN CONSULTA

Atento a que la visita al lugar de las instalaciones no reviste caracter de obligatoria, se procede a
realizar las siguientes modificaciones al Pliego publicado.

Se cambia el punto 8 del Lote 1- item 1 (paginas 12 y 13 del pliego):

8 Instalacion y Los equipos deberan quedar instalados,
Configuracioén configurados y operativos bajo la modalidad
“Llave en Mano” integrandose a la red SAN de
DGl y a todos los sistemas propiedad de DG,
descriptos anteriormente. Dichos sistemas se
encuentran en el Datacenter de DGI (Fernandez
Crespo y Colonia) y en el Datacenter de Antel
Pocitos. Todos los componentes del sistema (HW
y SW) deberan quedar completamente instalados,
testeados, operativos e integrados a las
instalaciones existentes. Se deberan incluir todos
los accesorios adicionales necesarios para el
correcto funcionamiento de los equipos (cables,
elementos de rackeo, conectores, guias,
organizadores de cables, etc.) Durante la visita
obligatoria, se observar los lugares donde se
instalaran los equipos.

Por la siguiente redaccion:

8 Instalacion y Los equipos deberan quedar instalados,
Configuracion configurados y operativos bajo la modalidad
“Llave en Mano” integrandose a la red SAN de
DGl y a todos los sistemas propiedad de DG,
descriptos anteriormente. Dichos sistemas se
encuentran en el Datacenter de DGI (Fernandez
Crespo y Colonia) y en el Datacenter de Antel
Pocitos. Todos los componentes del sistema (HW
y SW) deberan quedar completamente instalados,
testeados, operativos e integrados a las
instalaciones existentes. Se deberan incluir todos
los accesorios adicionales necesarios para el
correcto funcionamiento de los equipos (cables,
elementos de rackeo, conectores, guias,




organizadores de cables, etc.) Durante la visita, se
observara los lugares donde se instalaran los
equipos.

2. Se cambia el punto 5 del Lote 2- item 1 (paginas 14 y 15 del pliego):

8

Instalacion y
Configuracion

Los equipos deberan quedar instalados,
configurados y operativos bajo la modalidad
“Llave en Mano” integrandose a la red SAN de
DGl y a todos los sistemas propiedad de DG,
descriptos anteriormente. Dichos sistemas se
encuentran en el Datacenter de DGI (Fernandez
Crespo y Colonia) y en el Datacenter de Antel
Pocitos. Todos los componentes del sistema (HW
y SW) deberan quedar completamente instalados,
testeados, operativos e integrados a las
instalaciones existentes. Se deberan incluir todos
los accesorios adicionales necesarios para el
correcto funcionamiento de los equipos (cables,
elementos de rackeo, conectores, guias,
organizadores de cables, etc.) Durante la visita
obligatoria, se observara los lugares donde se
instalaran los equipos.

Por la siguiente redaccion:

8

Instalacion y
Configuracién

Los equipos deberan quedar instalados,
configurados y operativos bajo la modalidad
“Llave en Mano” integrandose a la red SAN de
DGl y a todos los sistemas propiedad de DG,
descriptos anteriormente. Dichos sistemas se
encuentran en el Datacenter de DGI (Fernandez
Crespo y Colonia) y en el Datacenter de Antel
Pocitos. Todos los componentes del sistema (HW
y SW) deberan quedar completamente instalados,
testeados, operativos e integrados a las
instalaciones existentes. Se deberan incluir todos
los accesorios adicionales necesarios para el
correcto funcionamiento de los equipos (cables,
elementos de rackeo,conectores, guias,
organizadores de cables, etc.) Durante la visita, se
observara los lugares donde se instalaran los
equipos




3. Se cambia el punto 3 del Lote 2- item 2 (pagina 16 del pliego):

8

Instalacion y
Configuracion

Las ampliaciones deberan quedar instalados,
configurados y operativos bajo la modalidad
“Llave en Mano” integrandose a la red SAN de
DGl y a todos los sistemas propiedad de DG,
descriptos anteriormente. Dichos sistemas se
encuentran en el Datacenter de DGI (Fernandez
Crespo y Colonia) y en el Datacenter de Antel
Pocitos. Todos los componentes del sistema (HW
y SW) deberan quedar completamente instalados,
testeados, operativos e integrados a las
instalaciones existentes. Se deberan incluir todos
los accesorios adicionales necesarios para el
correcto funcionamiento de los equipos (cables,
elementos de rackeo, conectores, guias,
organizadores de cables, etc.) Durante la visita
obligatoria, se observara los lugares donde se
instalaran los equipos.

Por la siguiente redaccion:

8

Instalacion y
Configuracion

Las ampliaciones deberan quedar instalados,
configurados y operativos bajo la modalidad
“Llave en Mano” integrandose a la red SAN de
DGl y a todos los sistemas propiedad de DG,
descriptos anteriormente. Dichos sistemas se
encuentran en el Datacenter de DGI (Fernandez
Crespo y Colonia) y en el Datacenter de Antel
Pocitos. Todos los componentes del sistema (HW
y SW) deberén quedar completamente instalados,
testeados, operativos e integrados a las
instalaciones existentes. Se deberan incluir todos
los accesorios adicionales necesarios para el
correcto funcionamiento de los equipos (cables,
elementos de rackeo, conectores, guias,
organizadores de cables, etc.) Durante la visita, se
observara los lugares donde se instalaran los
equipos.




