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Montevideo, 15 de julio de 2026.

COMUNICADO N2 1 - ACLARACIONES Y ENMIENDAS
Consulta N2 1: Queriamos consultar si es posible aceptar un mantenimiento de oferta de 30 dias.

ACLARACION N2 1: Atento a los plazos que insume el proceso de adjudicacién, no resulta posible
acceder a lo solicitado.

Consulta N2 2: Solicitamos extender el plazo de entrega a 90/120 dias.

ENMIENDA N2 1: Se modifica el plazo médximo de entrega de los bienes. En la Seccién ViI - Lista de

Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, donde dice:

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

N°de Descripcion | Cantida | Unida | Lugar de Fecha de entrega (de acuerdo a los
articul | de los bienes d d entrega Incoterms)
° fisica f"jal' Fecha mas Fecha Fecha de
segun se ..
temprana limite entrega
indica en .
de entrega | de entrega | ofrecida por
los DDL -
el licitante
[la proporcion
ard
el Licitante]
1 Computador | Hasta Unida | Rbla.25 | 10 (diez) 60
as 100 d de dias (sesenta)
Agosto dias
de 1825
N2199,
Montevi
deo




Debe decir:

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

N°de Descripcion | Cantida | Unida | Lugar de Fecha de entrega (de acuerdo a los
articul | de los bienes d d entrega Incoterms)
o fisica f"fal' Fecha mas Fecha Fecha de
segun se L.
o temprana limite entrega
indica en .
de entrega | de entrega | ofrecida por
los DDL . .
el licitante
[la proporcion
ard
el Licitante]
1 Computador | Hasta Unida | Rbla.25 | 10 (diez) 90
as 100 d de dias (noventa)
Agosto dias
de 1825
N2199,
Montevi
deo




