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1.1 Normas de Seguridad

Debera formalizarse la formacion en la norma NS1D previo al inicio de los trabajos con
la presentacion de la Declaracion Jurada, publicada en la Pagina Web de UTE:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm.

1.2 Trabajos con tension en Baja Tension
1.2.1 Condiciones para la realizacion de trabajos con tension

De acuerdo a lo expresado en la Pagina Web de UTE y a lo contenido en la instruccion
reglamentaria adjunta a este pliego, para la realizacién de trabajos con tensién se deberén tomar
en cuenta los siguientes aspectos:

- Habilitacion del personal (incluye el carné de habilitacion en obra)

- Aplicacion del método de contacto y existencia de procedimiento escrito (este debe estar en
el lugar de trabajo)

- Materiales y herramientas.

- Dar cumplimiento a todo lo establecido en el Decreto 125/014

Nunca se debera comenzar un trabajo con tension a menos de que se cumplan TODOS
los requisitos planteados en la Instruccion Reglamentaria adjunta al pliego de condiciones en el
Volumen I 'y a lo dispuesto en la Pagina Web de UTE:
www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm.

En este contrato se plantea la realizacion de trabajos con tension en baja tension, para
el trabajo en proximidad a instalaciones energizadas de media tensidén se debera tener en
cuenta lo estipulado por la norma UTE NS1D.

El Contratista sera responsable por la capacitacion y habilitacion del personal destinado a
la realizacion de trabajos con tension.

Esta capacitacion debera realizarse en centros competentes reconocidos y a cargo de
instructores competentes reconocidos.

UTE aprobara la formacion de acuerdo a las condiciones establecidas en el
documento “Formacion TCT BT”, el cual esta publicado en la web detallada a
continuacion:
http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=181.

Todos los operarios destinados a trabajos con tension deberan haber aprobado el curso
correspondiente y tener en su poder copias de la Instruccion General y el Método de Contacto
adjuntos al pliego.

Cuando un operario haya estado mas de un afio sin realizar los trabajos relacionados con
los cursos antes mencionados, sera necesario que realice un entrenamiento o reciclaje antes de
realizar este tipo de trabajos.

Asimismo, sera obligatorio que, como minimo cada tres afos, se realice un reciclaje de
los operarios en los cursos citados.
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1.3 Acreditacion de cajistas

1) La Acreditacion es obligatoria para todo el personal contratado que realice uniones y/o
terminales en cables subterraneos de media tension hasta 30kV, o bien hasta 60kV si
corresponde.

2) Se acredita a la persona no a la empresa. EI Contratista debera tener personal acreditado
para realizar cualquier tipo de empalmes o terminales en la red subterrdnea de MT. El
Certificado de Acreditacion sera exigido por UTE en cualquier momento durante la
ejecucion de los trabajos.

3) Para obtener el Certificado de Acreditacion, se deberd aprobar el Curso de Montaje de
accesorios de cables de MT y/o aprobar la prueba de evaluacion correspondiente.

4) Acreditacién autorizada. La acreditacion podra ser otorgada por UTE (a través de
CONEX) o por una empresa de reconocida trayectoria en la fabricacion de empalmes y
terminales de cable subterraneo de media tension. La formacion debe incluir como minimo
las tecnologias de armado de accesorios para cables de media tension con aislacion XLPE
hasta 18/30kV y empalmes de transicion para cables 6kV API-12/20kV XLPE y 30kV API-
18/30kV XLPE, y en el caso que corresponda al objeto de la licitacion, también formacién en
cables XLPE de 60kV y sus accesorios.

5) Validez. La acreditacion tiene una validez de 2 afios a partir del otorgamiento del certificado.
La fecha de caducidad debe incluirse dentro del propio certificado.

6) Evaluacion independiente. UTE se reserva el derecho de evaluar mediante una prueba la
acreditacion. Si el evaluado no pasa la prueba los costos corren por cuenta del Contratista.

1.4 Seguridad de los Trabajadores

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de
trabajo sufran sus operarios durante el transcurso de la ejecucion de los trabajos, debiendo tener a
todo su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

Como los trabajadores comprendidos en la Ley 14.411 quedan asegurados desde su
ingreso a obra, el Contratista debera comunicar semanalmente a U.T.E. de la incorporacion de
los mismos a la planilla de trabajo.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones para prevencion de accidentes
establecidas por el Banco de Seguros del Estado. Debera dar cumplimiento en un todo por parte
del Contratista con lo dispuesto en los Decretos 64/004, 406/88, 125/014, 103/996, 283/996, la
Ley 19.196, la Ley 16074, la Ley 5032 y la Norma de Seguridad NS1D de UTE.

UTE exigiréa si lo considera necesario, el aumento de las precauciones que haya tomado
el Contratista para seguridad del personal.

Los lugares de trabajo deben estar suficientemente iluminados para seguridad del
personal y buena ejecucién.
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Los servicios de seguridad del Contratista deberan realizar en forma periddica la
Evaluacion de las Condiciones de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior UTE podré a su vez
realizar por su cuenta éste registro.

Las observaciones que surjan del punto anterior, deberan ser subsanadas de forma
inmediata, el incumplimiento de este punto se considerard como incumplimiento de las
condiciones contractuales.

En caso de no cumplirse con las disposiciones y medidas de seguridad, sera potestad del
Director de Obras suspender la obra hasta que las mismas sean subsanadas.

1.4.1 Precauciones sanitarias y prevencion de accidentes
El Contratista debera observar todas las Leyes, Decretos y Reglamentaciones nacionales
0 municipales correspondientes o relativos a sanidad, y debera tomar aquellas precauciones que

sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.

En particular debe cumplir con el decreto 125/014 en lo que se refiere a los bafios en el
lugar fisico donde se realizan las obras.

El Contratista deberd adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su
cargo la construccién y mantenimiento de sefiales, luces, avisos, barricadas y otros signos que
adviertan y prevengan adecuadamente de los peligros existentes en los distintos sitios de la obra;
también observara las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y
dispondréa de los recursos para asistencia de primeros auxilios.

1.4.2 Andamio y barandas

El Contratista construird los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia
contenidas en la Ley de Prevencion de Accidentes de Trabajo, reglamentos del Banco de
Seguros, Ordenanzas Municipales, etc. En particular deberd cumplir con el Decreto 125/014.
1.4.3 Vestimentas de proteccion

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.

Todo el personal asignado al trabajo sera dotado cuando corresponda, de elementos de
proteccién como cascos, guantes, mascaras para soldadura, etc.

El personal trabajando a una altura sobre el suelo superior a 2 metros, serd provisto de
cinturones de seguridad de arnés completo (clase C).

Se dara cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 283/996.

Ademas a todo el personal de la empresa se le debera dotar de uniforme con el nombre de
la empresa.

1.4.4 Escaleras

Se ajustaran en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014.
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1.4.5 Alumbrado para ejecucion de los trabajos

En el caso de que se precise alumbrado para la ejecucion de los trabajos el Contratista
proveera un adecuado sistema de reflectores para iluminar el area de trabajo, y sus accesos. El
nivel de iluminacion debera ser el adecuado de acuerdo con el tipo de tareas a realizar, no
admitiéndose menos de 100 lux en ningln caso.

1.4.6 Trabajos en proximidad de equipos bajo tensién

En el caso de trabajos a ejecutarse en proximidad de instalaciones eléctricas existentes, el
Contratista las considerara como energizadas, a menos que reciba de U.T.E. aclaraciones por
escrito de lo contrario, y por consecuencia adoptard todas las precauciones del caso. Debera
ajustarse a lo especificado en la Norma de Seguridad NS1D.

Todas las areas conteniendo equipos bajo tension seran delimitadas segun la normativa
correspondiente.

La construccion debe realizarse cuidando especialmente que no ofrezca peligro al
personal que va a mantener y maniobrar el equipo, ain en presencia de fallas.

El personal destinado a trabajar en proximidad a equipos con tension, debera acreditar
formacion en la norma de seguridad NS1D.

Se debe cumplir en todo con las Especificaciones Técnicas.
1.5 Objetos hallados en la Obra

El Contratista debera hacer entrega inmediata a U.T.E. de todo objeto de valor material,
cientifico, artistico o arqueoldgico que se hallase en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio
de lo dispuesto al respecto en el Cadigo Civil.

Se consideraran propiedad de U.T.E. todos los materiales que se extraigan de las
excavaciones o desmontes, y no se empleen en las obras, salvo el caso de que U.T.E. haga
expresamente abandono de dichos materiales.

La madera proveniente de las especies vegetales que sea necesario talar para la ejecucién
de obras debera entregarse al propietario del predio afectado.

1.6 Leyes, ordenanzas y reglamentaciones

El Contratista debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones que afecten a las
personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o a la forma de llevar a cabo
las obras y actuar dentro de ellas. Esto incluye la norma de UTE NS1D, Norma de Seguridad
para la Realizacion de Maniobras y Trabajos en Instalaciones Eléctricas de MT y AT de
Distribucion.

U.T.E. y sus representantes no tendran responsabilidad alguna por cualquier reclamacion
0 sancion a que el Contratista dé lugar por violacion de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones
en vigencia.
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El Contratista deberd obtener de las autoridades correspondientes los permisos y
autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de
acuerdo con las leyes, todos los derechos y tasas inherentes a la ejecucion de los trabajos.

1.7 Fuentes de energia

El Contratista proveera y mantendrd a su cargo las fuentes de energia que se precisen
para la ejecucion de sus trabajos y para los servicios auxiliares en el sitio.

Las instalaciones deberan cumplir con el reglamento de U.T.E. en cuanto a seguridad
para el personal.

A tal efecto todas las partes energizadas al alcance de la mano deberan ser
adecuadamente protegidas. La alimentacion de equipos eléctricos y la iluminacion deberén
contar con la proteccion diferencial correspondiente.

1.8 Disposicion de materiales de desecho

El Contratista sera responsable por el retiro y la disposicion final de aquellos materiales
clasificados como desecho por la direccion de obra.

Al inicio del contrato, el Contratista debe suscribir la declaracion jurada adjunta a este
Volumen (DJ-DIS-MA-GEOQ1), referida a la disposicion final de postes en desuso, exonerando a
la Administracién por el empleo que se haga de dicho material.

Debera prever un depdsito transitorio de los mismos, independiente del depdsito de
materiales, para su almacenamiento hasta la disposicion final para lo cual serd responsable de
hacerlo sin dafio ambiental.

Quedan excluidos de estas disposiciones transformadores, materiales eléctricos y
conductores de cobre y aluminio los cuales deberan ser entregados donde la DO disponga.
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1.9 Ensayosy recepcion del material suministrado por el Contratista
1.9.1 Generalidades

Los materiales 0 equipos que asi se indique en el presente pliego, asi como aquellos que
no estén homologados, deberan ser sometidos a ensayos de acuerdo a las Normas y
procedimientos recomendados y/o en lo indicado en las Especificaciones Técnicas, a efectos de
verificar que los componentes de estos suministros cumplan lo solicitado en el presente Pliego de
Condiciones.

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos cubiertos por estas
especificaciones en el periodo de fabricacién, en la época del embarque o en cualquier otro
momento que juzgue necesario. Para ello deberan ser proporcionadas todas las facilidades para el
libre acceso a los laboratorios, dependencias donde estdn siendo fabricados los equipos en
cuestion, locales de embalaje, etc, asi como proporcionar personal calificado para brindar
informacidn y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecucion de los
ensayos en fabrica correran por cuenta del Contratista, salvo indicacion en contrario.

1.9.2 Protocolos de ensayo

Por cada equipo o lote, cuando corresponda, el Contratista presentard un protocolo
completo, en 3 vias de todos los ensayos efectuados, con las indicaciones (métodos, instrumentos
y constantes empleados), necesarios para su perfecta comprension. Los protocolos deberan
indicar ademas de los resultados de los ensayos, los nombres del fabricante y del comprador.

Todas las vias de los referidos protocolos seran firmadas por el encargado de los ensayos
y por un funcionario de adecuada categoria y responsabilidad del fabricante.

19.21 Ensayos de tipo

Cada uno de los protocolos de ensayo de tipo debe presentarse con la oferta.

Los mismos seran aceptados como validos si fueron realizados en un laboratorio
independiente, o bajo supervisién independiente, sobre materiales del mismo disefio y talleres de

fabricacion que los ofertados.

En caso de no presentarse protocolos en las condiciones mencionadas, deberdn ser
entregados antes de la primera recepciéon en fabrica.

Los costos en que se incurriera, correran, en este caso, por cuenta del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que el Contratista asi lo propusiera, podria
optarse por realizar los ensayos en fabrica, para lo cual deberan cotizarse con la oferta. A solo
criterio de UTE se podréa aceptar la cotizacion y realizacion de alguno o todos los ensayos de tipo
en el laboratorio del propio fabricante.
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En caso de que UTE decida repetir alguno de los ensayos de tipo, los mismos se
efectuaran sobre equipo elegido por el Inspector designado del lote presentado para entrega.
Todos los costos seran a cargo de UTE, lo cual se hara constar expresamente en la adjudicacion
respectiva.

Todos los trdmites relativos al transporte de los equipos a ensayar, seran realizados por el
Contratista y estaran incluidos en el precio de los ensayos.

Para los ensayos de tipo antes de la primera entrega, si correspondiera, y/o la repeticion
de los mismos, UTE designara el Inspector que los supervisara.

En tal caso el Contratista debera comunicar con una antelacion no inferior a los 30 dias
calendario la disponibilidad del lote para extraer la muestra, si correspondiera, y la fecha de
realizacion de los ensayos.

En caso de falla de alguno de los ensayos de tipo, UTE admitird bajo su aprobacion que
el fabricante repare y/o modifique parte del equipo a efectos de someterlo nuevamente al ensayo
no pasado y a todos los ensayos que eventualmente puedan tener incidencia o estar relacionados
con él.

Todos los costos de nuevos ensayos de tipo realizados, los emergentes de nuevos gastos
referentes al Inspector designado por UTE, asi como la reparacion del equipo en ensayo, del lote
al cual pudiera pertenecer y aquellos equipos ain bajo garantia que presentaran la misma
anomalia, no implicaran gastos adicionales a UTE.

La aprobacion del Inspector de las reparaciones o modificaciones efectuadas, no eximira
en forma alguna al Contratista de todas sus responsabilidades y obligaciones.

En caso de que el equipo vuelva a fallar durante el segundo ensayo, UTE considerara
rechazada la partida y seré responsabilidad del Contratista adquirir los equipos a otra fuente. Las
eventuales fallas durante ensayos de tipo asi como las correcciones que se efectlien, quedaran
debidamente registradas en los respectivos Protocolos de Ensayos.

19.2.2 Ensayos de rutina

Todos los materiales a suministrar deberan ser sometidos a los ensayos de rutina
establecidos por las normas de fabricacién y ensayos, o por lo especificado en el presente Pliego.

El costo de los ensayos de rutina estara incluido en el precio unitario de los materiales.
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1.9.23 Recepcion

Con anterioridad al pedido de ensayos de recepcion del material el Contratista debera
enviar a la Oficina un informe que serd sometido a la aprobacion de la misma, donde constara la
siguiente informacion respecto de los ensayos de rutina y especiales:

- Métodos de ensayo.

- Informacion del instrumental y equipamiento auxiliar a emplearse, en particular constantes y
errores de los mismos.

- Circuitos a emplearse.

- Modelo de los protocolos segun los cuales se registrara la informacion obtenida, asi como los
valores limites establecidos por Normas.

La recepcion se realizaré en origen en el laboratorio del fabricante, con la supervision de
un técnico designado por UTE. El fabricante entregara al mismo los protocolos de todos los
ensayos Ya realizados.

Después de que el Inspector designado por UTE examine los protocolos, una de las vias
sera devuelta al Contratista firmada en el caso de aprobacion.

Posteriormente se realizaran los ensayos de recepcion establecidos.
En caso de que a juicio de UTE los materiales 0 maquinas presentasen desviaciones o
defectos respecto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista

debera efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfaccion de UTE.

En esta situacion, se dejara constancia de los cambios solicitados por UTE en los
respectivos protocolos de recepcion.

En todos los casos el Contratista presentara un certificado estableciendo que los equipos
suministrados estan de acuerdo con todos los requisitos de estas Especificaciones y conforme a
las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por UTE.

Se procedera al embarque de estos suministros sélo cuando se hayan cumplido
previamente a satisfaccion de UTE todas las verificaciones y ensayos establecidos.
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1.10 Tiempo de espera para interrupciones programadas y restitucion del servicio

Una vez terminado los trabajos debe quedar el personal necesario para subsanar cualquier
defecto que pudiera ocurrir hasta que se produzca la restitucion del servicio.

Cuando se produzca retraso entre la hora fijada para comenzar un corte y la ejecucion del
mismo, se reconocera como tiempo a facturar toda demora mayor a 1 hora.

Se reconocerd como tiempo de espera para la restitucion del servicio a facturar toda
demora mayor a 1 hora. Si se debe subsanar un defecto imputable al Contratista en la reposicion,
no se reconocera el tiempo de espera, ni el que insuma la correccion del defecto.

Se entiende como ejecucion del corte, el momento en que el Responsable del trabajo
recibe la instalacion por parte de Explotacién. Se entiende como tiempo de espera para la
restitucion del servicio, el tiempo entre que se avisa al CMD (Centro de Maniobras de
Distribucion) y el momento en que la instalacion quedd en servicio pudiendo retirarse el
personal.
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