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1.1  Normas de Seguridad  

 

Deberá formalizarse la formación en la norma NS1D previo al inicio de los trabajos con 

la presentación de la Declaración Jurada, publicada en la Página Web de UTE: 

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm. 

 

1.2 Trabajos con tensión en Baja Tensión 

 

1.2.1 Condiciones para la realización de trabajos con tensión 

 

De acuerdo a lo expresado en la Página Web de UTE y a lo contenido en la instrucción 

reglamentaria adjunta a este pliego, para la realización de trabajos con tensión se deberán tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Habilitación del personal (incluye el carné de habilitación en obra) 

- Aplicación del método de contacto y existencia de procedimiento escrito (este debe estar en 

el lugar de trabajo) 

- Materiales y herramientas. 

- Dar cumplimiento a todo lo establecido en el Decreto 125/014 

 

Nunca se deberá comenzar un trabajo con tensión a menos de que se cumplan TODOS 

los requisitos planteados en la Instrucción Reglamentaria adjunta al pliego de condiciones en el 

Volumen III y a lo dispuesto en la Página Web de UTE: 

www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm. 

 

En este contrato se plantea la realización de trabajos con tensión en baja tensión, para 

el trabajo en proximidad a instalaciones energizadas de media tensión se deberá tener en 

cuenta lo estipulado por la norma UTE NS1D. 

 

El Contratista será responsable por la capacitación y habilitación del personal destinado a 

la realización de trabajos con tensión. 

 

Esta capacitación deberá realizarse en centros competentes reconocidos y a cargo de 

instructores competentes reconocidos. 

 

UTE aprobará la formación de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

documento “Formación TCT BT”, el cual está publicado en la web detallada a 

continuación: 

http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=181.  

 

Todos los operarios destinados a trabajos con tensión deberán haber aprobado el curso 

correspondiente y tener en su poder copias de la Instrucción General y el Método de Contacto 

adjuntos al pliego. 

 

Cuando un operario haya estado más de un año sin realizar los trabajos relacionados con 

los cursos antes mencionados, será necesario que realice un entrenamiento o reciclaje antes de 

realizar este tipo de trabajos. 

 

Asimismo, será obligatorio que, como mínimo cada tres años, se realice un reciclaje de 

los operarios en los cursos citados. 

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/estructura.asp?id=181
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1.3 Acreditación de cajistas 

 

1) La Acreditación es obligatoria para todo el personal contratado que  realice uniones y/o 

terminales en cables subterráneos de media tensión hasta 30kV, o bien hasta 60kV si 

corresponde. 

 

2) Se acredita a la persona no a la empresa. El Contratista deberá tener personal acreditado 

para realizar cualquier tipo de empalmes o terminales en la red subterránea de MT. El 

Certificado de Acreditación será exigido por UTE en cualquier momento durante la 

ejecución de los trabajos. 

 

3) Para obtener el Certificado de Acreditación, se deberá aprobar el Curso de Montaje de 

accesorios de cables de MT y/o aprobar la prueba de evaluación correspondiente.  

 

4) Acreditación autorizada. La acreditación podrá ser otorgada por UTE (a través de 

CONEX) o por una empresa de reconocida trayectoria en la fabricación de empalmes y 

terminales de cable subterráneo de media tensión. La formación debe incluir como mínimo 

las tecnologías de armado de accesorios para cables de media tensión con aislación XLPE 

hasta 18/30kV y empalmes de transición para cables 6kV API-12/20kV XLPE y 30kV API-

18/30kV XLPE, y en el caso que corresponda al objeto de la licitación, también formación en 

cables XLPE de 60kV y sus accesorios. 

 

5) Validez. La acreditación tiene una validez de 2 años a partir del otorgamiento del certificado. 

La fecha de caducidad debe incluirse dentro del propio certificado. 

 

6) Evaluación independiente. UTE se reserva el derecho de evaluar mediante una prueba la 

acreditación. Si el evaluado no pasa la prueba los costos corren por cuenta del Contratista. 

 

1.4 Seguridad de los Trabajadores 

 

El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de 

trabajo sufran sus operarios durante el transcurso de la ejecución de los trabajos, debiendo tener a 

todo su personal asegurado en el Banco de Seguros del Estado. 

 

Como los trabajadores comprendidos en la Ley 14.411 quedan asegurados desde su 

ingreso a obra, el Contratista deberá comunicar semanalmente a U.T.E. de la incorporación de 

los mismos a la planilla de trabajo. 

 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones para prevención de accidentes 

establecidas por el Banco de Seguros del Estado.  Deberá dar cumplimiento en un todo por parte 

del Contratista con lo dispuesto en los Decretos 64/004, 406/88, 125/014, 103/996, 283/996, la 

Ley 19.196, la Ley 16074, la Ley 5032 y la Norma de Seguridad NS1D de UTE.  

 

UTE exigirá si lo considera necesario, el aumento de las precauciones que haya tomado 

el Contratista para seguridad del personal.  

 

Los lugares de trabajo deben estar suficientemente iluminados para seguridad del 

personal y buena ejecución. 
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Los servicios de seguridad del Contratista deberán realizar en forma periódica la 

Evaluación de las Condiciones de Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior UTE podrá a su vez 

realizar por su cuenta éste registro.  

 

Las observaciones que surjan del punto anterior, deberán ser subsanadas de forma 

inmediata, el incumplimiento de este punto se considerará como incumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

 

En caso de no cumplirse con las disposiciones y medidas de seguridad, será potestad del 

Director de Obras suspender la obra hasta que las mismas sean subsanadas. 

 

1.4.1 Precauciones sanitarias y prevención de accidentes 

 

El Contratista deberá observar todas las Leyes, Decretos y Reglamentaciones nacionales 

o municipales correspondientes o relativos a sanidad, y deberá tomar aquellas precauciones que 

sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres. 

 

En particular debe cumplir con el decreto 125/014 en lo que se refiere a los baños en el 

lugar físico donde se realizan las obras. 

 

El Contratista deberá adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo de su 

cargo la construcción y mantenimiento de señales, luces, avisos, barricadas y otros signos que 

adviertan y prevengan adecuadamente de los peligros existentes en los distintos sitios de la obra; 

también observará las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y 

dispondrá de los recursos para asistencia de primeros auxilios. 

 

1.4.2 Andamio y barandas 

 

El Contratista construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia 

contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamentos del Banco de 

Seguros, Ordenanzas Municipales, etc. En particular deberá cumplir con el Decreto 125/014. 

 

1.4.3 Vestimentas de protección 

 

Se ajustarán en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014. 

 

Todo el personal asignado al trabajo será dotado cuando corresponda, de elementos de 

protección como cascos, guantes, máscaras para soldadura, etc. 

 

El personal trabajando a una altura sobre el suelo superior a 2 metros, será provisto de 

cinturones de seguridad de arnés completo (clase C). 

 

Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 283/996. 

 

Además a todo el personal de la empresa se le deberá dotar de uniforme con el nombre de 

la empresa. 

 

1.4.4 Escaleras 

 

Se ajustarán en un todo a lo indicado en el Decreto 125/014. 
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1.4.5 Alumbrado para ejecución de los trabajos  

 

 En el caso de que se precise alumbrado para la ejecución de los trabajos el Contratista 

proveerá un adecuado sistema de reflectores para iluminar el área de trabajo, y sus accesos. El 

nivel de iluminación deberá ser el adecuado de acuerdo con el tipo de tareas a realizar, no 

admitiéndose menos de 100 lux en ningún caso. 

  

1.4.6 Trabajos en proximidad de equipos bajo tensión 

 

En el caso de trabajos a ejecutarse en proximidad de instalaciones eléctricas existentes, el 

Contratista las considerará como energizadas, a menos que reciba de U.T.E. aclaraciones por 

escrito de lo contrario, y por consecuencia adoptará todas las precauciones del caso. Deberá 

ajustarse a lo especificado en la Norma de Seguridad NS1D. 

 

Todas las áreas conteniendo equipos bajo tensión serán delimitadas según la normativa 

correspondiente. 

 

La construcción debe realizarse cuidando especialmente que no ofrezca peligro al 

personal que va a mantener y maniobrar el equipo, aún en presencia de fallas. 

El personal destinado a trabajar en proximidad a equipos con tensión, deberá acreditar 

formación en la norma de seguridad NS1D. 

 

Se debe cumplir en todo con las Especificaciones Técnicas. 

 

1.5 Objetos hallados en la Obra 

 

El Contratista deberá hacer entrega inmediata a U.T.E. de todo objeto de valor material, 

científico, artístico o arqueológico que se hallase en el emplazamiento de las obras, sin perjuicio 

de lo dispuesto al respecto en el Código Civil.  

 

Se considerarán propiedad de U.T.E. todos los materiales que se extraigan de las 

excavaciones o desmontes, y no se empleen en las obras, salvo el caso de que U.T.E. haga 

expresamente abandono de dichos materiales. 

 

La madera proveniente de las especies vegetales que sea necesario talar para la ejecución 

de obras deberá entregarse al propietario del predio afectado. 

 

1.6 Leyes, ordenanzas y reglamentaciones 

 

El Contratista deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones que afecten a las 

personas empleadas en el trabajo, al equipo o material que utilice, o a la forma de llevar a cabo 

las obras y actuar dentro de ellas. Esto incluye la norma de UTE NS1D, Norma de Seguridad 

para la Realización de Maniobras y Trabajos en Instalaciones Eléctricas de MT y AT de 

Distribución. 

 

U.T.E. y sus representantes no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación 

o sanción a que el Contratista dé lugar por violación de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones 

en vigencia. 
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El Contratista deberá obtener de las autoridades correspondientes los permisos y 

autorizaciones necesarias, dar los avisos requeridos por las leyes y reglamentos, y pagar, de 

acuerdo con las leyes, todos los derechos y tasas inherentes a la ejecución de los trabajos. 

 

1.7 Fuentes de energía 

 

El Contratista proveerá y mantendrá a su cargo las fuentes de energía que se precisen 

para la ejecución de sus trabajos y para los servicios auxiliares en el sitio. 

 

Las instalaciones deberán cumplir con el reglamento de U.T.E. en cuanto a seguridad 

para el personal. 

 

A tal efecto todas las partes energizadas al alcance de la mano deberán ser 

adecuadamente protegidas. La alimentación de equipos eléctricos y la iluminación deberán 

contar con la protección diferencial correspondiente. 

 

1.8 Disposición de materiales de desecho 

 

El Contratista será responsable por el retiro y la disposición final de aquellos materiales 

clasificados como desecho por la dirección de obra. 

 

Al inicio del contrato, el Contratista debe suscribir la declaración jurada adjunta a este 

Volumen (DJ-DIS-MA-GE01), referida a la disposición final de postes en desuso, exonerando a 

la Administración por el empleo que se haga de dicho material. 

 

Deberá prever un depósito transitorio de los mismos, independiente del depósito de 

materiales, para su almacenamiento hasta la disposición final para lo cual será responsable de 

hacerlo sin daño ambiental. 

 

Quedan excluidos de estas disposiciones transformadores, materiales eléctricos y 

conductores de cobre y aluminio los cuales deberán ser entregados donde la DO disponga. 
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1.9 Ensayos y recepción del material suministrado por el Contratista 

 

1.9.1 Generalidades 

 

Los materiales ó equipos que así se indique en el presente pliego, así como aquellos que 

no estén homologados, deberán ser sometidos a ensayos de acuerdo a las Normas y 

procedimientos recomendados y/o en lo indicado en las Especificaciones Técnicas, a efectos de 

verificar que los componentes de estos suministros cumplan lo solicitado en el presente Pliego de 

Condiciones. 

 

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos cubiertos por estas 

especificaciones en el período de fabricación, en la época del embarque o en cualquier otro 

momento que juzgue necesario. Para ello deberán ser proporcionadas todas las facilidades para el 

libre acceso a los laboratorios, dependencias donde están siendo fabricados los equipos en 

cuestión, locales de embalaje, etc, así como proporcionar personal calificado para brindar 

información y ejecutar los ensayos. 

 

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecución de los 

ensayos en fábrica correrán por cuenta del Contratista, salvo indicación en contrario. 

 

1.9.2 Protocolos de ensayo 

 

Por cada equipo o lote, cuando corresponda, el Contratista presentará un protocolo 

completo, en 3 vías de todos los ensayos efectuados, con las indicaciones (métodos, instrumentos 

y constantes empleados), necesarios para su perfecta comprensión. Los protocolos deberán 

indicar además de los resultados de los ensayos, los nombres del fabricante y del comprador. 

 

Todas las vías de los referidos protocolos serán firmadas por el encargado de los ensayos 

y por un funcionario de adecuada categoría y responsabilidad del fabricante. 

 

1.9.2.1 Ensayos de tipo 

 

Cada uno de los protocolos de ensayo de tipo debe presentarse con la oferta. 

 

Los mismos serán aceptados como válidos si fueron realizados en un laboratorio 

independiente, o bajo supervisión independiente, sobre materiales del mismo diseño y talleres de 

fabricación que los ofertados. 

 

En caso de no presentarse protocolos en las condiciones mencionadas, deberán ser 

entregados antes de la primera recepción en fábrica. 

 

Los costos en que se incurriera, correrán, en este caso, por cuenta del Contratista. 

 

Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que el Contratista así lo propusiera, podría 

optarse por realizar los ensayos en fábrica, para lo cual deberán cotizarse con la oferta. A solo 

criterio de UTE se podrá aceptar la cotización y realización de alguno o todos los ensayos de tipo 

en el laboratorio del propio fabricante. 
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En caso de que UTE decida repetir alguno de los ensayos de tipo, los mismos se 

efectuarán sobre equipo elegido por el Inspector designado del lote presentado para entrega. 

Todos los costos serán a cargo de UTE, lo cual se hará constar expresamente en la adjudicación 

respectiva. 

 

Todos los trámites relativos al transporte de los equipos a ensayar, serán realizados por el 

Contratista y estarán incluidos en el precio de los ensayos. 

 

Para los ensayos de tipo antes de la primera entrega, si correspondiera, y/o la repetición 

de los mismos, UTE designará el Inspector que los supervisará. 

 

En tal caso el Contratista deberá comunicar con una antelación no inferior a los 30 días 

calendario la disponibilidad del lote para extraer la muestra, si correspondiera, y la fecha de 

realización de los ensayos. 

 

En caso de falla de alguno de los ensayos de tipo, UTE admitirá bajo su aprobación que 

el fabricante repare y/o modifique parte del equipo a efectos de someterlo nuevamente al ensayo 

no pasado y a todos los ensayos que eventualmente puedan tener incidencia o estar relacionados 

con él. 

 

Todos los costos de nuevos ensayos de tipo realizados, los emergentes de nuevos gastos 

referentes al Inspector designado por UTE, así como la reparación del equipo en ensayo, del lote 

al cual pudiera pertenecer y aquellos equipos aún bajo garantía que presentaran la misma 

anomalía, no implicarán gastos adicionales a UTE. 

 

La aprobación del Inspector de las reparaciones o modificaciones efectuadas, no eximirá 

en forma alguna al Contratista de todas sus responsabilidades y obligaciones. 

 

En caso de que el equipo vuelva a fallar durante el segundo ensayo, UTE considerará 

rechazada la partida y será responsabilidad del Contratista adquirir los equipos a otra fuente. Las 

eventuales fallas durante ensayos de tipo así como las correcciones que se efectúen, quedarán 

debidamente registradas en los respectivos Protocolos de Ensayos. 

 

1.9.2.2 Ensayos de rutina 

 

Todos los materiales a suministrar deberán ser sometidos a los ensayos de rutina 

establecidos por las normas de fabricación y ensayos, o por lo especificado en el presente Pliego. 

 

El costo de los ensayos de rutina estará incluido en el precio unitario de los materiales. 
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1.9.2.3 Recepción 

 

Con anterioridad al pedido de ensayos de recepción del material el Contratista deberá 

enviar a la Oficina un informe que será sometido a la aprobación de la misma, donde constará la 

siguiente información respecto de los ensayos de rutina y especiales: 

 

- Métodos de ensayo. 

- Información del instrumental y equipamiento auxiliar a emplearse, en particular constantes y 

errores de los mismos. 

- Circuitos a emplearse. 

- Modelo de los protocolos según los cuales se registrará la información obtenida, así como los 

valores límites establecidos por Normas. 

  

La recepción se realizará en origen en el laboratorio del fabricante, con la supervisión de 

un técnico designado por UTE. El fabricante entregará al mismo los protocolos de todos los 

ensayos ya realizados. 

 

Después de que el Inspector designado por UTE examine los protocolos, una de las vías 

será devuelta al Contratista firmada en el caso de aprobación. 

 

Posteriormente se realizarán los ensayos de recepción establecidos. 

 

En caso de que a juicio de UTE los materiales o máquinas presentasen desviaciones o 

defectos respecto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista 

deberá efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfacción de UTE.  

 

En esta situación, se dejará constancia de los cambios solicitados por UTE en los 

respectivos protocolos de recepción. 

 

En todos los casos el Contratista presentará un certificado estableciendo que los equipos 

suministrados están de acuerdo con todos los requisitos de estas Especificaciones y conforme a 

las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas por UTE. 

 

Se procederá al embarque de estos suministros sólo cuando se hayan cumplido 

previamente a satisfacción de UTE todas las verificaciones y ensayos establecidos. 
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1.10 Tiempo de espera para interrupciones programadas y restitución del servicio 

 

Una vez terminado los trabajos debe quedar el personal necesario para subsanar cualquier 

defecto que pudiera ocurrir hasta que se produzca la restitución del servicio. 

 

Cuando se produzca retraso entre la hora fijada para comenzar un corte y la ejecución del 

mismo, se reconocerá como tiempo a facturar toda demora mayor a 1 hora. 

 

Se reconocerá como tiempo de espera para la restitución del servicio a facturar toda 

demora mayor a 1 hora. Si se debe subsanar un defecto imputable al Contratista en la reposición, 

no se reconocerá el tiempo de espera, ni el que insuma la corrección del defecto. 

 

 Se entiende como ejecución del corte, el momento en que el Responsable del trabajo 

recibe la instalación por parte de Explotación. Se entiende como tiempo de espera para la 

restitución del servicio, el tiempo entre que se avisa al CMD (Centro de Maniobras de 

Distribución) y el momento en que la instalación quedó en servicio pudiendo retirarse el 

personal. 

 

 


