

ANEXO 9 al Pliego de Condiciones Administrativas - Listado de obras adicionales a ejecutarse mediante contrato de Obra Pública

Obras Adicionales		Unidad	Montevideo - Progreso	Progreso - Florida	Florida - Durazno	Durazno - P de los Toros	Cantidad unitaria	Costo Total (\$)	Leyes Sociales (\$)
1	Puentes vehiculares	Metro lineal	486	0	40	0	526	251.421.951	32.684.854
2	Puentes peatonales	Metro lineal	60	0	0	0	60	14.339.655	1.864.155
3	Calles afectados p/obras (LS y R63)	Unidad	1	1	0	0	2	19.119.540	2.485.540
4	Caminos vecinales afect p/terraplenes	Unidad	0	4	3	0	7	40.151.034	5.219.634
5	Rectificación de Caminos (Tosca)	Km	0	5,5	9,7	0	15,2	145.308.504	18.890.106
6	Rectificación de Rutas (Asfalto)	Km	0	4,3	0	0	4,3	68.511.685	8.906.519
7	Cruce en desnivel de calle Millán	Gl	1	0	0	0	1	114.717.240	14.913.241
8	Cruce en desnivel de R 102	Gl	1	0	0	0	1	732.915.700	95.279.041
9	Cruce en desnivel c/Borrazas (El Dorado)	Gl	1	0	0	0	1	207.128.350	26.926.686
10	Cruce en desnivel c/Calleros (Florida)	Gl	0	1	0	0	1	203.941.760	26.512.429
11	Cruce en desnivel c/Ruta N°5 (km 108,9)	Gl	0	0	1	0	1	143.396.550	18.641.552
12	Cruce en desnivel c/Ruta N°5 (km 130,5)	Gl	0	0	1	0	1	63.731.800	8.285.134
13	Cruce en desnivel c/Zorrilla (Ex R14) (Durazno)	Gl	0	0	0	1	1	149.769.730	19.470.065
14	Cruce en desnivel c/Ruta N°4 (Molles)	Gl	0	0	0	1	1	38.239.080	4.971.080
15	Adecuación de Estaciones	Unidad	18	6	0	0	24	191.195.400	24.855.402
								2.383.887.979	309.905.437



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS