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Artigas, 07 de mayo de 2022

PLANILLA 05 -
INFORME TECNICO DE LA PROPUESTA DE SCNT
(ITP)

5.1 Descripcién general del sistema constructivo

El sistema constructivo SCNT CONTEMPLA propuesto por la empresa
HORMIPRE S.A es prefabricado, las piezas que conforman el cerramiento
vertical se fabrican en planta, es abierto en cuanto a su disefio y
posibilidades de ser aplicado en diversos programas.

Son placas prefabricadas de hormigén sin funcion estructural,
complementa dicho sistema, el cerramiento superior con cubierta liviana.
Los pilares y vigas que complementan el sistema son también
prefabricados de hormigdn, unidos a una cimentacidon semi-profunda.

Los paneles se colocan entre pilares los cuales poseen una ranura
longitudinal para facilitar su colocacién, el procedimiento es de sobreponer
las placas.

La instalacion eléctrica es colocada dentro de los pilares en fabrica. Los
pilares se apoyan en piezas circulares prefabricadas de hormigén y se
rigidiza con vigas de fundacion in situ.

En la parte superior, las vigas carreras son también prefabricadas de
hormigon construidas en planta.

El hormigén utilizado en vigas, pilares y placas es de 2300kg/m3, es un
sistema liviano y en su mayor dimensién seria semipesado, las placas de
90x50 tienen un peso de oscila entre 38 a 64kg dependiendo de su
espesor. La instalacion sanitaria como la instalacion eléctrica deberan
cumplir con las normas municipales. Los materiales para realizar las obras
in situ son de procedencia nacional asi como para el armado de los
diferentes elementos prefabricados de hormigon.

5.1.2 Descripcién del campo de aplicacion

El sistema Hormipre de Hormipre S.A se aplica a vivienda aislada,
apareada, y agrupadas, en tira, en un solo nivel. La tipologia presentada es
de 2 dormitorios, cocina, estar-comedor, sshh con dimensiones aptas para
contemplar la accesibilidad, cochera y techados. Se adapta a la demanda
de aumento de tipologias, 3 y 4 dormitorios.
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5.1.3 Descripcién de los componentes o elementos que integran el
sistema.

5.1.3.1 Fundaciones

La fundacion es semiprofunda, los pilares fabricados en fabrica se apoyan
sobre piezas prefabricadas circulares de hormigoén. La estructura de la
cimentacion culmina en pilotes de 30cm de diametro y profundidad variable
construido in situ. El tipo de cimentacion puede variar dependiendo del
lugar de implantacion y caracteristicas del suelo. El sistema prevee la
construccion de camineros perimetrales en toda la edificaciéon sin importar
el tipo de fundacién adoptada, con una diferencia de nivel con el interior de
10cm, un ancho minimo de 70cm y pendiente hacia el exterior.

5.1.3.2 Pilares

Pilares prefabricados de hormigdn con ranuras en forma longitudinal donde
se colocaran las placas. La distancia entre ellos dependera del despiece
requerido segun proyecto siempre que no se excedan los tamafnos segun
la normativa comprobada y habilitada. Los pilares tendran una seccion
cuadrada, altura de 3.20m y llevaran en su masa las canalizaciones de la
inst. eléctrica. Los pilares son anclados al resto de los elementos de la
estructura como viga de fundacién y carrera mediante placas de conexion,
planchuelas de acero galvanizado embutidas en las extremidades de las
vigas al momento de su produccion en la fabrica, por varillas roscadas
galvanizadas y tuercas sextavadas posicionadas en la cara superior del
pilar.

5.1.3.3 Cerramientos verticales - Placas

Los muros de cerramiento se conforman de placas cementicias sin funcién
estructural, la produccion y moldeado se realiza de acuerdo al proyecto
especifico y se realizan en fabrica por medio de encofrados metalicos en
mesas vibradoras. El hormigdn vibrado presenta uniformidad y
compactacion superior a lo que se puede obtener en obra. Su borde lateral
mas chico presenta un disefio dentado el cual encaja en la ranura del pilar.
Las placas se utilizan en unidades habitacionales unifamiliares. Las placas
utilizadas en paredes exteriores llevan terminacién solamente en su cara
interna. Las placas que se encuentren en contacto con las aberturas
llevaran el antepecho incorporado a la misma en una sola pieza.

Placas con espesor 37mm — paredes internas y externas

Placas con espesor 32,5mm + Revoque fino Total — 69,5mm paredes en
ambiente de cocina y bafio para alojar caferias
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Hormigon para placas, pilares y vigas de 2300 kg/m3
Pilares: C40 - 40Mpa

Placas y viga: C30 — 30Mpa

Paredes cocina de 62mm: C25 — 25 Mpa

Opciones de cerramiento:

INTERIOR — EXTERIOR

a) Cerramiento exterior — dormitorio
Pintura Acrilica, Placa prefab. de 37mm, argamasa AC3
impermeable espesor 15mm, perfiles omega, lana de roca 50mm
aluminizada, placa de yeso de 12.5mm, pintura interior.

b) Cerramiento exterior — cocina
Pintura Acrilica, Placa exterior de 37mm, revoque impermeable
espesor 15mm, perfiles omega de 22m, lana de roca 40mm
aluminizada, placa de yeso de 12.5mm, argamasa de asentamiento
+ revestimiento ceramico de 7mm.

c) Cerramiento exterior — cocina con caferia
Pintura Acrilica, Placa exterior de 37mm, revoque impermeable +
rev fino espesor 32,5mm, perfiles montantes de 35mm, lana de roca
40mm aluminizada , placa de yeso de 12.5mm, argamasa de
asentamiento + revestimiento ceramico de 7mm.
Nota: Los perfiles galvanizados se colocaran horizontales y con una
separacion maxima de 48cm.
La lamina de aluminio se colocara en la capa mas interna del
cerramiento, en el sector de mayor temperatura.

INTERIOR - INTERIOR

d) Pared interna, dormitorio - dormitorio
Pintura interior, placa de yeso de 12.5mm, omega, placa de 37mm de
espesor, omega, placa de yeso de 12.5mm, pintura interior

e) Pared interna, dormitorio — bano
Pintura interior, placa de yeso de 18mm, omega, placa de 37mm de
espesor, Argamasa de revestimiento de 15mm, omega, lana de roca
40mm aluminizada, placa de yeso de 12.5mm, argamasa de
asentamiento + revestimiento ceramico de 7mm.

f) Pared interna, dormitorio — bafio c/cafieria
Pintura interior, placa de yeso de 18mm, omega, placa de 37mm de
espesor, Argamasa de revestimiento de 32,5mm, omega, lana de roca
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40mm aluminizada, placa de yeso de 12.5mm, argamasa de
asentamiento + revestimiento ceramico de 7mm.

Las placas no se pueden perforar para instalar cafierias, la instalacion
sanitaria se fijara a las placas y sera cubierta en su totalidad por el revoque
de 32.5mm.

Nota:
La lamina de aluminio se colocara en la capa mas interna del
cerramiento, en el sector de mayor temperatura.

MURO MEDIANERO / INTERIOR — INTERIOR

g) Pared medianera, dormitorio - dormitorio
Pintura interior, placa de yeso de 12.5mm, perfil galvanizado montante
35mm de espesor, placa de hormigdn de 37mm de espesor, camara
de aire 66mm de espesor, placa de hormigén de 37mm, perfil
galvanizado montante 35mm de espesor, placa de yeso de 12.5mm,
pintura interior

5.1.3.4 Sistema de cobertura

El sistema de cobertura se compone de una estructura de madera tratada
a modo de cercha conectada al resto de la estructura de hormigén por
medio de alambres que se dejan en el encuentro de las vigas carreras y la
parte superior de los pilares que posteriormente se llena con hormigon.

Es un sistema convencional que comprende una estructura de madera
Angelim, Cedrillo o Eucaliptus importada y tratada. La madera es
importada de Brasil con la Certificacion requerida. En caso de utilizarse
aberturas de madera de procedencia nacional la misma debera cumplir con
la normativa del MVOTMA /- DINAVI. Sobre las cerchas se colocaran
alfajias de madera de 3"x2” para la fijacion de la cubierta liviana compuesta
por chapas de zinc calibre 26 con lana de roca 50mm aluminizada, lamina
de polietileno y cielorraso de yeso horizontal de 9mm.

5.1.3.5 Sistema de piso

Es fundamental realizar la compactacion y nivelacion del terreno antes de
comenzar con el contrapiso, la compactacion se realizara en capas de
30mm de altura. Posteriormente se coloca lona plastica de 100um para
evitar posible humedad del terreno, posteriormente se coloca una capa de
brita de 3/4” con 50mm de espesor. El contrapiso tendra una proporcién
4:4:1, luego se aplican 2 manos de impermeabilizante de base cementicia
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al igual que la viga de fundacion, las manos deben ser cruzadas.
Posteriormente se procede a la colocacion del piso ceramico con
pegamento tipo binda.

El box del bano llevara un desnivel de 15mm con relacién al resto del piso
del bafio.

La vereda perimetral de 700mm de ancho tendra una pendiente de 2% en
direccidén opuesta a la cimentacion. La diferencia de nivel de esa vereda
respecto al piso de la galeria sera de 150mm. La diferencia de piso entre la
cocheray el interior sera de 100mm.

5.1.4 Descripcion uniones y/o juntas
5.1.4.1 Unién muro — fundacion

Se realiza el replanteo de la obra y la posterior excavacion para realizar el
cimiento formado por pilotes de 30mm de diametro, sobre estos van piezas
prefabricadas circulares (bloques de nivelacion), después se apoyan los
pilares prefabricados de hormigdn perfectamente aplomados y nivelados
con una separacion segun despiece indicado en planos y se los entierra
mediante compactacion manual. Previo al levantamiento del muro se
verifica el plomo y nivelacion, luego se procede a la colocacion de las
placas en forma manual.

Luego de la colocacion de las placas se realiza el acufiado de todas las
piezas y se procede con la construccion de las vigas de cimentacion de
hormigdén armado que se realizan in situ.

Luego de construida la viga de fundacion se realiza el rejuntado entre
placa y placa, placas y vigas, placas y pilares, se espera el curado del
rejunte, se retiran las cufias y se llenan los espacios vacios. En la cara
exterior de la viga de fundacién se deja una pequefia pendiente hacia el
extremo opuesto a la placa y se sella con material cementicio impermeable
para evitar filtraciones.

5.1.4.2 Uniébn muro — muro

La unidon de muros se realiza mediante la incorporacion de pilares que
tienen 2, 3 y hasta 4 ranuras longitudinales. Para su rigidizacion se
procede de igual forma que en el punto 5.1.4.1. Luego del rejuntado entre
placa y placa y esperado el tiempo de curado se procede a la colocacién
de una tela de poliéster en dichas uniones.

5.1.4.3 Union aberturas — placas
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Las aberturas se colocan dentro del espesor de los pilares, los antepechos
estan incluidos de fabrica en la placa en una sola pieza y tienen pendiente
hacia el lado opuesto a la abertura. Los marcos de madera Angelim se fijan
mediante clavos metalicos a tarugos de madera insertos en los orificios de
los pilares durante el proceso de produccion. Luego de la fijacion, en la
parte superior de la puerta, entre la puerta y la placa y en los puntos
intercalados entre los tornillos se coloca espuma de poliuretano expansiva.
En las uniones de las jambas y los pilares, en su cara interna se completa
con mortero 3x1 y en su cara externa con revoque impermeable y sellador
elastico.

Los laterales de los marcos llevan unas reglas generando un encaje de tipo
macho para fijarlo a las ranuras de los pilares. La parte que queda en
contacto con el dintel y antepecho tiene huecos tipo hembras para el
encastre con las placas.

Las ventanas se amuran con espuma poliuretanica expansiva y se finaliza
con sellador elastico de poliuretano monocomponente en la cara superior e
inferior.

5.1.4.4 Unién muros — cubierta

Las vigas carreras prefabricadas en hormigén de 102mm se posicionan
sobre los pilares, la fijacion es mediante planchuelas metalicas colocadas
en los extremos de las vigas y tornillos galvanizados unidos por tuercas.
Los vanos que quedan en el encuentro de los pilares y las vigas se
completa con hormigén 30 Mpa. Debajo de la tuerca se deja anclado un
alambre de acero galvanizado de 3mm de diametro y 400mm de largo el
cual se fijara a la parte inferior de la cercha de cobertura con la ayuda de
una grapa metalica.

Sobre la pared de la cocina se colocaran 2 placas de yeso para drywall de
12.5mm, estructuradas con perfiles galvanizados tipo “U” de 48mm de
ancho, con resistencia al fuego de 30minutos. Las juntas entre las placas
se sellan con cinta de papel microperforada con masilla para yeso.

5.1.4.5 Union placa de pared — instalaciones

Los ductos para cableado eléctrico se colocan dentro de los pilares durante
el proceso de fabricacion, las conexiones, cableado se realiza en obra
durante el proceso de construccion. Las cafierias de agua se fijan por fuera
de las placas prefabricadas, quedan colocadas dentro del revoque de
revestimiento conformando la placa de 62mm.

5.1.4.6 Union placa de pared — piso
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Se nivela el piso compactandolo en capas de 30mm, se coloca una lona
plastica por posible humedad del terreno, luego se aplica una capa de
50mm de brita de 3/4” sobre la cual se construira el contrapiso de 50mm de
altura con una dosificacion 4:4:1. Previa colocacion del piso ceramico se
aplicaran 2 manos cruzadas de impermeabilizante. En el bafio, el box
tendra un desnivel de 15mm con relacion al resto del piso.

Alrededor de la vivienda se construira una vereda perimetral con 700mm
de ancho y 2% de pendiente opuesta a la vivienda.

5.1.5 Descripcién de las condiciones de disposicion de los materiales
y descripcion de las condiciones de traslado de los materiales.

La produccion y el moldeado de las placas, vigas y pilares se producen de
acuerdo con el proyecto especifico, se realizan en la fabrica con
encofrados metalicos sobre mesa vibratoria. El traslado de los elementos
ya sea dentro de la unidad de produccion como en la obra se realiza en
forma manual.

Proceso de curado, desencofrado y almacenamiento: Realizado el
hormigonado y compactacion, se llevan los encofrados metalicos a un
lugar plano y nivelado para su almacenamiento donde se los apilan.

El curado de las placas se realiza cubriendo los moldes con lonas plasticas
por un periodo de 48hs. Se realiza el desencofrado y se lo transporta
manualmente al lugar de almacenamiento dentro del patio de la planta que
no requiere ser cubierto.

El curado de los pilares se realiza cubriendo los moldes con lonas plasticas
por un periodo de 48hs, se realiza el desencofrado y se los almacena, uno
al lado del otro, dentro del galpdn de la fabrica donde terminara su proceso
de curado. Luego de 7 dias seran llevados al patio para ser acopiados.

El curado de las vigas se realiza cubriendo los moldes con lonas plasticas
por un periodo de 48hs, se realiza el desencofrado y se las almacena, una
al lado de la otra, dentro del galp6n de la fabrica donde terminara su
proceso de curado. Luego de 7 dias seran llevadas al patio para ser
acopiadas.

Los materiales para las cubiertas, vigas y pilares se transportan hasta la
obra en camion comun y se disponen de igual forma que con los sistemas
tradicionales, solo se deberan acopiar en lugares planos. En cuanto a las
placas prefabricadas deberan transportarse en forma casi vertical y su
descarga sera en forma manual ya que sus dimensiones asi lo permiten.
Su acopio sera igual al realizado en la planta. Si el lugar de destino tiene
facil acceso a determinada maquinaria como gruas y la cantidad de
viviendas a construir asi lo amerita se podran armar pallets debidamente
encintados y embalados a los efectos de realizar la descarga con grua y
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evitar desgaste del personal obrero. En ese caso el area donde trabajara la
grua sera delimitada.

5.1.6 Descripcioén completa del proceso de montaje del sistema.

El proceso comienza con el replanteo de la obra, continta con la
excavacion para realizar los cimientos. Se colocaran los pilotes (salvo que
el terreno no permita esa cimentacién) de 300mm de diametro y 1000mm
de profundidad con hormigon fck 20Mpa. Sobre éstos van las piezas
circulares prefabricadas de nivelacion con espesor 100mm, fck 20 Mpa sin
armadura. Los bloques de nivelacion deberan estar ejecutados segun
proyecto y con una profundidad de 300mm de la cota de nivelacion,
alineados y aplomados, enterrados por medio de compactacién manual.
Previo inicio de la colocacién de las placas se rectifican los plomos y
niveles de los pilares. La colocacion de las placas es manual y van
superpuestas, las placas donde se van a apoyar las aberturas tienen
incorporados los antepechos en una sola pieza, se colocan las ventanas,
puertas. Luego se realiza el acufiado y se finalizan los muros con la
colocacion de las vigas carreras y cimentacion. Posteriormente se procede
al rejuntado, las cufas se retiran luego del curado del mismo y se
completan los lugares vacios. Antes de comenzar el revestimiento interno
se coloca tela poliéster con malla de 3x3mm entre los paneles con mortero
cementicio. La colocacion del revestimiento ceramico se realiza previa
impermeabilizacion de las paredes en 2 manos cruzadas, en cocina y
bafios se revestira de piso a techo.

En los demas ambientes se terminara con sellador y su posterior pintura
acrilica.

5.1.7 Vinculacién con el sistema tradicional

El sistema HORMIPRE presenta muchas similitudes con el sistema
tradicional partiendo de la base que son piezas de hormigdn, inicialmente
se parte de un replanteo indispensable en cualquier obra, pilares, placas,
viga de fundacién y cimiento son de hormigén, algunas piezas son
prefabricadas y otras realizadas en obra. Los materiales para sellar,
rejuntar, amurar e impermeabilizar los diferentes elementos que conforman
la vivienda son los mismos que se utilizan en una obra tradicional. El
cuidados para realizar el contrapiso es similar al sistema tradicional con
presencia de humedad de suelo. La cubierta liviana de chapa sobre cercha
de madera, los revestimientos y la colocacion también son iguales al
sistema tradicional.

En cuanto a la instalacion eléctrica, sanitaria, transmitancia responde a
normativas de nuestro pais.



Pagina 21 de 117

5.1.8 Manual de uso

Mantenimiento en general — El mantenimiento no requiere mayores
cuidados que el sistema tradicional. Su estructura en general es hormigon
y el techo liviano con cielorraso. Se sugiere repintado, control en puntos
que comunmente son criticos como antepechos y rejuntes lugares
comunes en sufrir algun tipo de anomalia como en el sistema tradicional,
ver manual de uso.

Fijacion de elementos en las placas - No se permiten modificaciones en las
placas de los cerramientos ni en pilares, no se pueden romper placas para
colocar vanos, se debera respetar el proyecto, tampoco se pueden realizar
perforaciones para el pasaje de cafierias hidraulicas ni eléctricas. Los
cuidados en su uso, las cargas maximas permitidas para la fijacion de
piezas suspendidas, la periodicidad en el mantenimiento de las pinturas,
rejuntes y tornillos de las chapas deberan ser respetados segun manual de
uso.

Las perforaciones para fijacion de los diversos elementos debera realizarse
con tornillos de 50mm de largo y tacos fischer de plastico de 0.8mm de
diametro, informacion dada en manual.

Respetar el uso de aleros, veredas perimetrales, pendientes para optimizar
la evacuacién de aguas pluviales y obtener mejor desempeno en la
impermeabilizacion.

Los procedimientos para cambiar aberturas y mantenimiento de los
diversos materiales se encuentran en el manual de uso.

Humedad de condensacion - Los diversos materiales que conforman los
muros junto con las placas, cumplen con la normativa para evitar
condensaciones pero de igual forma se sugiere la ventilacion de dichos
ambientes, fundamentalmente bafos y cocinas.

La humedad por condensacion tiene consecuencias estéticas y sanitarias
como manchas, presencia de hongos que producen dafnos a las prendas,
materiales y a la salud a nivel pulmonar.

Se sugiere la ventilacion diaria de las habitaciones fundamentalmente
cuando se cocina y se utiliza el bano y posterior a su uso abrir puertas y
ventanas para lograr una rapida remocién de aire y ventilacion.

Evitar hervir cosas por mayor tiempo que el necesario, no utilizar planchas
en espacios cerrados, racionalizar el uso de estufas a gas o kerosene.
Abrir cortinas para lograr el mayor asoleamiento posible.

Evitar exceso de plantas en el interior de la casa y menos aun en
dormitorios.

Utilizar secadora de ropas o el tendido de ropas en el interior de la vivienda
se debe evitar o ventilar adecuadamente.

Se sugiere el uso de pinturas anti-hongos en placas de yeso del techo.
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Limpieza — La limpieza exterior e interior de la casa responde a los mismos
criterios del sistema tradicional.

Instalacion sanitaria — Se debera revisar el rejunte de los ceramicos
fundamentalmente en bafios y cocina que son los lugares mas expuestos a
grasas, vapores y presencia de agua. Si se constata la falta de rejunte en
algun sector se debera proceder al rejuntado inmediato. Si se constatan
filtraciones, se debera cerrar la llave de paso correspondiente a dicha area
y proceder con las reparaciones pertinentes. Si se detectan perdidas
dentro de los muros se deberan realizar las reparaciones desde la zona
donde se encuentra el revestimiento ceramico para no realizar la rotura de
la placa prefabricada de hormigdn. Se debera tratar de no perforar en
aquellas paredes donde puedan haber cafierias para evitar cualquier
rotura. La limpieza de la instalacion sanitaria consiste en mantener limpias
las cajas sifonadas, resumideros de piso, sifones para extraer cualquier
tipo de residuos como restos de comidas, cabellos, etc.

Se sugiere realizar la limpieza cada 6 meses del interceptor de grasas.

Instalacion eléctrica — No sufre mayores desgastes pero se sugiere su
control. Los tableros cuentas con sistemas de proteccién a personas
(disyuntor diferencial) y de las lineas (interruptores termo-magnéticos). En
el caso que las llaves térmicas salten se debera avisar al instalador y no
proceder a su reparacion sin tener los conocimientos especificos.

5.2 Descripcion del SCNT en forma grafica.- Detalles constructivos

Se adjuntan recaudos graficos y memorias de calculos del sistema
HORMIPRE.

5.2.1 Recaudos gréaficos.
ANEXOS

Anexo 00 — Planta albafileria, cortes, fachada.

Anexo 01 — Planta cimentacién — Planta despiece muros. Tipologia de
muros.

Anexo 02 — Planta estructura cerramiento superior. Detalle. Corte

Anexo 03 — Tipologia de la vivienda para el estudio del sistema
SCNT HORMIPRE - Plano con destinos, areas, planilla de
lluminacién, ventilacion y terminaciones.

Anexo 04 - Detalle de muros, seccion transversal de las placas para muros
interiores y exteriores. Detalle de unidn placa/pilar

Anexo 04 /A — Detalle refuerzo en estructura de yeso para colgar



Pagina 23 de 117

equipamientos.

Anexo 05 — Detalle de unién muros — viga de cimentacion, detalle viga de
fundacion.

Anexo 06 — Detalle viga de cimentacion / fundacidn union interior — exterior
y vinculacién con otros sistemas. Detalle Antepecho

Anexo 07 - Detalle de unién entre placas mediante pilar como
Conector. Detalle sellado entre placas y entre placas y pilar,
forma de ejecucion.

Anexo 08 - Detalle union placas — pilares, forma de colocacion, calce de la
primera hilada.

Anexo 09 - Detalles de anclaje viga carrera / pilar, detalle cubierta liviana
con chapas. Detalle Dintel

Anexo 10 — Detalle de fijacion viga carrera y cercha. Detalle de unidn
entre vigas carreras y pilares.

Anexo 11 — Planta despiece de placas y pilares, sefializacién tipologia de
muros. Referencia de muros en fachada.

Anexo 12 — Detalle de tipologias de muros y elevacion. (12-1 / 12-2)
Fijacion de muros (12-3)

Anexo 13 — Corte integral, muros / fundacion.

Anexo 14 - Planta acondicionamiento eléctrico. Detalles conexiones
Eléctricas. Detalle instalacion eléctrica en pilares.

Anexo 15 - Planta acondicionamiento sanitario. Detalles ejecucion
conexiones sanitarias.

Anexo 16 — Seguridad frente al fuego. Detalle pared cortafuego en cocina.

Anexo 17 — Detalle unién placas de cerramiento con aberturas de madera.
Detalle Premarco

Anexo 18 — Detalle de muros: medianero / int — ext / int — int

Anexo 18A — Calculo acondicionamiento acustico - Verificacion

Paula Andrea Pérez Castro.
N° C.P: 114753
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HORMIPRE SRL CASAS PREFABRICADAS DE HORMIGON
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MANUAL DE USO, Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
(CASA HABITACION)
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ESTIMADO CLIENTE

Es con inmensa satisfaccion que Hormipre SRL hace entrega del inmueble que usted ha
adquirido y que fue construido con la calidad y tecnologia Hormipre.

Con el afdn de orientarlo, hemos elaborado este manual de uso y mantenimiento de su
vivienda. El mismo contiene informaciones como caracteristicas constructivas, conformacién
de ambientes, cuidados necesarios para su limpieza, mantenimiento y garantias de un cuidado
de su vivienda

Finalmente Hormipre SRL se pone a disposicidn para eventuales aclaraciones que
puedan ser necesarias. Felicitaciones.

e

ANDO NORALES ARQ. DREA PEREZ CASTRO

HORMIPRE SRL
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DATOS TECNICOS DE LA EDIFICACION

e Propietario/a
e Obra:

e Ubicacién:

e Barrio:

e (Ciudad:

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION

Area edificada: 50,39 / 50,69 m2 m2

Uso: Residencial

2 Dormitorios

1 Cocina-comedor / sala de estar integrados,
1 bafio

1 Alero frontal

1 Techado posterior, zona dormitorio

vV V.V VYV V V VYV V

Sistema constructivo de hormigdn armado (vigas, pilares) y cerramiento
con placas de hormigon, ejecutado segun proyecto y normas vigentes.

» Sobrecarga admitida:
Contrapiso en cocheras 300kg/m?2.

Vivienda 150 kg/m?2.

e O\
¢ P
“015p,04)°
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1) COMPONENTES DE EDIFICACION DE LA VIVIENDA

Toda la edificacidn es construida por un conjunto de materiales que aunque sean
conservados en condiciones normales de uso, estan sujetos al desgaste natural a lo largo del
tiempo. En consecuencia requieren acciones destinadas a su mantenimiento.

A continuacion presentamos una breve descripcion orientada a los cuidados vy el
mantenimiento periddico y obligatorio de la vivienda. El sistema de mantenimiento incluye:

- Preservar las caracteristicas originales de la edificacion
- Prevenir la pérdida de desempefio
2) SUPER ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS

Toda la estructura de su casa fue construida con pilares, vigas de fundacién y carreras de
hormigdn armado prefabricado. Este sistema innovador ofrece resistencia y seguridad,
proporcionando a su beneficiario seguridad y confort. Entre tanto como toda construccion esta
sujeta a la accién de la intemperie asi como fuerzas de la naturaleza.

Las paredes de la edificacion son compuestas de placas de hormigdn prefabricado con
la finalidad de proporcionar el cerramiento de la casa en forma rdpida pero no menos segura.

Los materiales utilizados en la estructura, paredes y revestimiento son de alta calidad
pero de diversa naturaleza, por lo cual presentan diferentes coeficientes de elasticidad,
resistencia y dilataciones térmicas, por lo tanto debemos observar las siguientes
recomendaciones.

Descripcion: Conjunto de elementos (columnas, vigas y placas)
CUIDADOS:

e Evitar choques (golpes) de intensidad no previstos en la estructura.

e Evitar exposiciones al fuego de la estructura (paredes y pilares).

e Ningun elemento estructural podrd tener sus caracteristicas alteradas, dafiadas o
sobrecargadas. Respete las cargas maximas.

e Los elementos estructurales deben permanecer protegidos de agentes nocivos como:
acidos, sal, cloratos y sulfatos.

e Nunca utilice clavos para colocar cuadros, paneles u otro elemento. Siempre que sea
necesario, utilice tornillos con taco Fischer, ejecutando con taladro eléctrico y mecha
para hormigén con el didmetro necesario.

e Antes de perforar la pared verifique que no haya existencia de cafios de agua y/o
cafos de energia eléctrica que puedan ser perforados. Recuerde nunca realice
perforaciones cerca de tomas, interruptores o tableros, canillas, registros o artefactos
de bafio.

e Trate siempre de mantener los ambientes bien ventilados, las paredes exteriores
deben ser lavadas una vez al afio y junto con las paredes interiores deben ser pintadas
en un intervalo maximo de tres afios y/o cuando se crea conveniente dentro de ese

periodo. Asi podra evitar descascaramiento y posibles filtraciones.

No se podran eliminar elementos estructurales.
se podran abrir aberturas que consten en el proyecto.
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e Evitar intervenciones de personas no calificadas profesionalmente.
3) TECHOS:

La estructura del techo fue realizada con maderas tratadas evitando el ingreso de
plagas y termitas.

Solamente el profesional habilitado debe subir al techo caminando sobre los clavos y
tirantes con los recaudos necesarios de seguridad.

Verifigue una vez por afio si no hay algun clavo o tornillo flojo, en caso de constatarlo,
provea la inmediata ejecucidn de reparaciones necesarias por personal idéneo.

4) INSTALACIONES ELECTRICAS.

Los ambientes de su residencia poseen instalacién eléctrica segin normativa vigente
de UTE. En el tablero general se encuentra la llave diferencial de 30mA vy las llaves
térmicas que sirven de proteccidn a las personas y a todos los circuitos eléctricos,
estas llaves estdn dimensionadas segln proyecto por lo tanto no deben ser sustituidas
por otra de menor o mayor capacidad. Las instalaciones de los toma corrientes y de las
llaves interruptoras vienen empotradas en los pilares de fabrica.

La instalacién de iluminacion es alimentada por cables con hilos de cobre de 1.5mm2y
protegida por Ilaves térmicas de 10 Amp

La instalacidon de los tomacorrientes es alimentada por cables con hilos de cobre de
2.5mm?2 y protegida por llaves térmicas de 16 Amp

Termofdn protegido con llave de 16Amp, se prohibe el uso de ducha eléctrica.

CUIDADOS:

e Cualquier modificacidn en la instalacidn debe ser realizada por profesional técnico
debidamente habilitado por UTE.

o Al efectuar la limpieza de las paredes externas en las zonas donde existan plaquetas,
toma corriente o llaves interruptoras hagalo con pafio seco.

e Antes de agregar un nuevo equipamiento verifique la potencia solicitada para su
vivienda. Cualquier modificacion debera ser realizada por personal idéneo.

e Encaso deincendio apague la llave general.

e Verificar cada 6 meses si las llaves estan en correcta posicion, esto puede significar
algun problema, la linea puede estar en corto-circuito o sobrecarga. Prohibido sustituir
la llave por otra de mayor capacidad.

5) INTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.

El proyecto hidraulico provee la toma de agua desde una red publica (OSE) hacia la
residencia pasando por un medidor de OSE. Desde el mismo hacia el interior de la
vivienda construida la distribucion sera realizada por cafios y demds accesorios
necesarios, todos en termofusion de 20mm. Se colocaran Ilaves de paso en bafios y
cocina. Deberan realizarse verificaciones periddicas por pérdidas de agua para no
ocasionar apariciones de humedad en paredes y evitar posibles movimientos en
cimientos.

La sanitaria es construida con cafos de pvc en los siguientes diametros, 100,
con pendientes y camaras de inspecciones segln reglamentacidon municipal.
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CUIDADOS:

e No tirar materiales sélidos que puedan causar obstruccién de los desaglies, del
inodoro ya que la misma cuenta con un sifén para evitar olores de las redes. Evite tirar
adherentes, papeles, plasticos, pafiales, algodon, telas, etc.

e Enaquellos lugares donde no exista colector se sugiere el uso de papeleras y/o tachos
de residuos donde descartar el papel higiénico, a los efectos de optimizar el
desempeiio de los pozos negros o camaras sépticas.

e No tirar restos de alimentos y/o cascaras en la pileta de cocina o en desagtlies de la
misma.

e Limpiar periddicamente el interceptor de grasa, los sifones y cajas sifonadas.

e No usar varillas rigidas para desobstruir cafierias ni usar productos abrasivos como
acidos, productos causticos, acetona.

e Para el desagiie del lavavajilla y lavarropas junto a las paredes, se debe usar
adaptadores propios.

e No perforar paredes antes de verificar que no haya caferia de agua ni electricidad.

e No apretar demasiado los registros y canillas para cerrarlas.

e No utilizar agua con temperatura superior a los 802C

e No colgar ningln objeto en registros, llaves, colillas ni canillas.

e Limpiar la griferia con productos no abrasivos, jabones neutros y preferentemente
biodegradables, aplicar con pafio suave y nunca con esponjas de acero.

e Verificar las condiciones de la instalacién cada 3 afios.

6) IMPERMEABILIZACION

Es el tratamiento dado a los diversos componentes de la construccién con el fin de
lograr la estanqueidad e impedir filtraciones de agua.
Se utilizardn capas de revoque impermeable.

CUIDADOS:

e Sedeberdan evitar intervenciones en las areas que han recibido tratamiento
impermeable que afecten dicho producto o cualquier otro con tal fin.
Evitar realizar tratamientos de superficies impermeables con acidos.

e No perforar con clavos, ni tornillos dicha barrera.

e Evite utilizar mdquinas de alta presidn para la limpieza de las fachadas, esta puede
daiiar los rejuntes y otros productos perjudicando la estanqueidad.

e Alinstalar boxes en bafios no perforar el piso o paredes que puedan hacer perder la
eficiencia de la impermeabilizacion.

7) ABERTURAS DE MADERAS Y O ALUMINIOS:

Las cerchas fueron construidas con madera tratada de Cedrillo o Eucaliptus para evitar
el ataque de insectos y garantizar su correcto desempefio.

Los elementos de cerramiento de los vanos estan compuestos por ventanas, puertas,
persianas. Las mismas son protecciones frente a intrusos, sol y agua.
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CUIDADOS:

e Sison de madera se deberan lubrificar las bisagras y cerraduras en pequefias
cantidades con grafito en polvo. Esta accién preservara el buen funcionamiento y
aumentara el tiempo de conservacién. Se deberan evitar productos abrasivos.

e No golpear las puertas y que las mismas no queden sujetas golpes por la accién del
viento ya que son golpes de impacto que se transmiten a la estructura, utilizar trancas,
topes o retenes. Estas acciones pueden hacer que se presenten fisuras en paredes en
los puntos de contacto con los marcos.

e Sesugiere repintar las aberturas con esmalte cada 2 afios, si se trata de barniz en
forma anual. Si las tiene que pintar hagalo con materiales de buena calidad.

e Mantenga su casa siempre ventilada y utilice el maximo de iluminacién y ventilacion
natural, estas evitaran la presencia de hongos nocivos a la salud y que dafian a los
diferentes materiales y prendas de vestir. Recuerde que a estos agentes les encanta la
humedad, oscuridad y ambientes calientes.

8) REVESTIMIENTO CERAMICO

El sistema esta construido con piezas de cerdmica de buena calidad y rejunte de base
cementicia.

e Se prohibe la perforacidn de las mismas para evitar filtraciones de agua.

e Realizar el mantenimiento del rejunte.

e Evitar utilizar agentes abrasivos que dafien la superficie del revestimiento cerdmico
ocasionando cambio en su estética e impermeabilidad.

e Evitar impactos que trinquen o fisuren las piezas.

e Evitar la acumulaciéon de agua.

e Paralalimpieza evitar el uso de acido muridtico porque el rejunte serd agredido y la
ceramica dafada.

e Sielrejunte presenta anomalias debera ser rejuntado.

e No lavar a alta presion.

9) PINTURA

La pintura de pilares, placas y revestimientos cementicios, internos y externos, de su residencia
fue realizada con pintura acrilica. Para mantenerla conservada y en buenas condiciones es
recomendado que las paredes internas sean pintadas periédicamente. En el caso de las
fachadas, se recomienda el lavado anual para retirar polvo y residuos de la contaminacion.

La pintura de su casa tiene el objetivo de dar proteccidon a los elementos constructivos,
conservando las estructuras y manteniendo su estanqueidad al agua.

10) VIDRIOS

Forman parte del cerramiento de la vivienda, se encuentran en los espesores de 4mm y seran
transparentes.

CUIDADOS:
e Evitar impactos, jamas perforarlos.
e Parasu limpieza jamas utilizar agentes abrasivos ni esponjas de acero.
e Si hay quiebra parcial, removerlo inmediatamente.
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11) VEREDA PERIMETRAL.

Vereda de hormigdn de 70cm con juntas de dilatacién cada 1.5m y pendiente de 2% hacia el
terreno. Es destinada al cuidado de las paredes por la evacuacion de aguas de lluvia y para el
transito de las personas.

Se deberan mantener en correcto estado las juntas de dilatacion.
No poner mas cargas que las que puede soportar.
12) FIJACION DE PIEZAS SUSPENSAS.

El sistema esta apto para soportar cargas de hasta 80kg fijadas con soporte triangular, tipo
escuadras, fijadas en la pared con tacos Fischer de 8mm de didmetro.

CONCLUSION:

e ELMANTENIMIENTO Y USO DE UNA CASA SISTEMA HORMIPRE, ES NORMAL AL
SISTEMA TRADICIONAL, COSTOS INFIMOS DE MANTENIMIENTO PARA OPTIMIZAR LA
VIDA UTIL DE UNA VIVIENDA.
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ANEXQO 00O
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LA MADERA UTILIZADA POR HORMIPRE ES IMPORTADA DE BRASIL CON LA

CERTIFICACION CORRESPONDIENTE.

1094/2019 (MVOTMA-DINAVI) Y CON LAS NORMAS NACIONALES PARA
MADERA ESTRUCTURAL (UNIT1261, 1262, 1263, 1264 y 1265)

TECNICA:

Q

OBRA:

PROGRAMA:

VIVIENDA ECONOMICA
NUEVA - SISTEMA SCNT

1 '_l
HORMIPRE

FRODUCTOS DI HORMIGON

47733926 - 099688316
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UNION PLACAS - PILARES ANEXO AO8

250

320

RANURA PARA ENCAJE RANURA PARA ENCAIE
DE PLACA DE PLACA

PRIMERA HILADA

ALTURA DE CALCE
DE LA 1a HILADA N

DE PLACA
0 A HUECQO PARA
o VARILLA DE
POSICIONADO

70

PILARES
Escala 1:20

PREVIO POSICIONADO DE LA PLACA SE VERIFICAN
PLOMOS Y NIVELES. SE PASA LA VARILLA DE
POSICIONADO POR EL HUECO EXISTENTE EN EL

PILAR DE FABRICA. LA COLOCACION DE LAS
PLACAS ES EN FORMA MANUAL, LA PRIMERA

‘%‘IIL DA SE APOYA EN LA HENDIDURA DEL PILAR

BELLA UNION N°600 - Artiges

QUITECTA -

PROGRAMA  VIVIENDA ECONOMICA HORMIPRE

FRODUCTOS O HORMIGON

OBRA  NUEVA - SISTEMA SCNT 47733926 - 099688316

TECNICA
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DETALLE DE MU

“Perfil Montante de 3

Ul
3
0
N
o0
o)
3
|

Revoque imp 5mm
Yeso e=12.5mm - Placa antihumedad

Ceramica e=7mm s/adhesivo en pasta
Amure A y P ¢/ hidrofugo
Premarco PN94571

ANEXO O9S

ROS - M1C

CERRAMIENTO MADERA

VIGA (10.2x10.2)cm

VARILLA ROSCADA
galvanizada @6

Abertura de aluminio

COCINA L
C/CANE RIA

DETALLE VIGA CARRERA / DINTEL

Escala 1:10

Pilar prefab. (10.2x10.2)cm

EXTERIOR

DETALLE VIGA CARRERA / DINTEL
Escala 1:2

OBRA NUEVA - SISTEMA SCNT

’M BELLA UNION N'600 - Artiges
- .

: F 4
TECNICA: QUlT-ECT.F\ %0
PROGRAMA:  VIVIENDA ECONOMICA HO,RMU?R E

R DUCTOS DI MIGON
47733926 - 099688316
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LA UNION ENTRE PLACAS Y CUBIERTA SE REALIZA MEDIANTE

LA RIGIDIZACION CON VIGAS CARRERAS

102

(22,
+——

1213

Viga Carrera (10.2x10.2)cm .

Varilla roscada !

galvanizada @6 /
7

DETALLE VIGA CARRERA
Escala 1:10

A

RIGIDIZACION DE LA VIGA C

ANEXO 10

] Lol

SE POSICIONAN LAS VIGAS CARRERAS PREFABRICADAS

ANTES DE LLENAR LA UNION ENTRE LA VIGA CARRERA Y LOS
PILARES SE DEJAN ANCLAJES.

ijado a la pa
la cubierta mediante grapa metd
ALAMBRE de acero galvanizado

galvanizado - [=400mm < 10,2mm

PLANCHUELA de fijacién acero RELLENO DE HORMIGON 30MPa
galvanizado 250mmx3,4mmx25.4mm - Dosificacién 4x2x1

TUERCA da en “

superior del pilar

ALAMBRE de acero (en espiral)
galvanizado @3mm

VARILLA de fijacién roscada
ﬁ—ﬁa_JSga vaniza 716" o

N\
N

PILAR PREFABRICADO
102x102mm L=3200mm [

DETALLE Anclaje de espera para la cercha de la cubierta
Escala 1.5

BELLA UNION N°600 - Artigas

TECNICA: QUI'T_ECTA

PROGRAMA:  VIVIENDA ECONOMICA HORM'PRE

FRODUCTOS O HORMIGON

OBRA NUEVA - SISTEMA SCNT 47733926 - 099688316
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ANEXO 11

O HORMIGOP

mic
M1A
£.10
.25
I

HORMIPRE

FRODUCTOS

=

VIVIENDA ECONOMICA
NUEVA - SISTEMA SCNT

1:100

TECNICA:
PROGRAMA:

ELEVACION DE MUROS

Escala

M1A
M1C

8 % 8 3 8
i 44 n ¢ *3
[
JJ Lyl HER I
< 0 0 :
" " r m
H H H
9 ek -] oz ozh P73 08l z 88 e W HHHHHHHHHHHHH
M o A trone e A roveon) 3 TOLE O IA )EOOIA oA oA ovzon) ] F -> = \H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\H\
m |- E-18"%"] ﬂ
3 aw 7 m - o
m m m A,
H 1} 8
=W 5 i =
i i y s
g
m
i 8
m [ vhe EW.W! [ [ I~
|| I ————— N %ﬁ%ﬁ%
2 7, y : B
r Zopzen Zonzen A ZepTO A
o 2 < L
: v M El m 3
w >|
x Ly
x =l <
0
|+
n RPN TN GOPTOn) FA opTen 7/ open) FA Torg R I 9| (TopTon) I oper) Torg R I
e He
EOPTON A GOPXEN) YA ZopTer 3 Gopaan) YA TorRon) orTon) ) rovaran) ¥ TorRon)
8 1] il i 0zL 1% o8k o8k 08 m
| g
g E
8 i ks 8
s o
i g A er eama - d 3
m S 2
s <
- 3 E] 3
: < e 0§ o @ oz w T AT
: g HHHH
2 g e gl wm s wpems weewoen g | [HH HHHHHHHIHHH]
il i £ Wi HHH % m
m N s e— HHH R ‘-I-.
g i 2] S il S -
v L_» o
2 tovaon: R - HH M
m g| g mlin
3 H u 2F (AT AT LUl
: = ittty e (]
m e . w THHTHHTH AT pd
: i (m] THHTHH I HTHITHH] ‘O
m T _ A g C
] dzs___treowmion L vmiza m h H mw A ©
” oL ® o oz lozs © oL v el < m g «|¢ V [11]
M " rle jv E (&)
g 9 ot < 13 g 13 T @
: : H 3 o w Ll Ll

47733926 - 099688316

OBRA:




Pagina 38 de 117

INT
DORM

(

M1A

EXTERIOR

Pintura

Junta pastina KLAUKOL
Tela poliéster

Argamasa AC3

Perfil omega 22mm

Yeso e=12mm

Lana de Roca 50mm

c/alum al ext
Revoque imp+fino e=15mrmr

Placa prefab. e=3.7cm

Pintura

Pilar

ELEVACION DE MURO
Escala 1:5

M1B

COCINA EXTERIOR

SIN/CANERIA

Cerdamica e=7mm

Junta pastina KLAUKOL
Tela poliéster

Argamasa AC3

Perfil omega 20x40x40mr

Yeso e=12mm

Lana de Roca 40mm
c/alum al ext

Revoque imp+fino e=15n

Placa prefab. e=3.7cm

Pintura

Pilar

M1C
SSHH EXTERIOR
COCINA EXTERIOR
c/CANERIA

ANEXO 12 -1

Ceramica e=7mm c¢/pegame

Junta pastina KLAUKOL

? Tela poliéster
Argamasa AC3
Yeso e=12mm

Lana de Roca 40mm

c/alum al ext
Rev. imp+fino e=32.5mm

Placa prefab. e=3.7cm

Pintura

Pilar

Perfil montante 35mm

1212 35 | et T s2

¥
+

A
102 1

BELLA UNION N°600 - Artigas

FTITT

SIEEEESY £
ANaney -

QUITECTA

PROGRAMA:  VIVIENDA ECONOMICA
OBRA NUEVA - SISTEMA SCNT

HORMIPRE

RODUCTOS D MG i
47733926 - 099688316
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ANEXO 12 -2

M1D M1E M1F

INT INT INT INT INT INT

PASILLO DORM SSHH DORM SSH-’H ) DORM
C/CANERIA

Ceramica e=7mm ‘ Ceramica e=7mm
o Junta pastina KLAUKOL Junta pastina KLAUKOL
Tela poliéster ; Tela poliéster Tela poliéster
[ | ] Argamasa AC3 : Argamasa AC3 Argamasa AC3
3 . Perfil galv. montante 35 . Perfil galv. montante 35 Perfil omega 12.5mm
| Yeso e=12mm Yeso e=12mm
® ®
| | Yesoe=12mm . Fieltro Lana de Roca 25mm . Fieltro Lana de Roca 25mi
0 L
Placa prefab. e=3.7cm Placa prefab. e=3.7cm Placa prefab. e=3.7cm
o
Pintura . Pintura ! P?ntura
° ° . Pilar
o Pilar "
Perfil omega 22mm . Perfil galv. montante 35
124 t :o_; oo 12 Lé.”ﬁ.z*zz*w* 1:.; T 12 L”?‘d 12 a7 ' s 2L aa.LAWONm-W
P1is|.1ar * 1I;flar Pllar Q'Ul =238 ;lll-I;,
PROGRAMA  VIVIENDA ECONGMICA HORMIPRE

OBRA NUEVA - SISTEMA SCNT 47733926 099688316




